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V. Viallalkozasi szerzodés

amely létrejott

egyrészrol: Veresegyhaz Viros Onkormanyzat
Székhely: 2112 Veresegyhaz, F6 ut 35.
Adoszam: 15730576-2-13
Fizetési szamlaszam: 11742049-15391676
Képviseld: Pasztor Béla, polgarmester
tovabbiakban: Megrendel6

Misrészrél: PRIiM EPITO EPITOIPARI KFT.
Székhely: 1083 Budapest, Illés u 17 fsz. 2.
Levelezési cim: 1083 Budapest, I1lés u 17 fsz. 2.
Cégjegyzékszam: 01-09-877 034
Adészam: 11906508-2-42
Fizetési szamlaszam: 14100165-58753549-02000006
Képvisel6: Ladanyi A. Szilard, cégvezetd
tovabbiakban: Vallalkozé

Megrendel6 €s Villalkozo, egyiittesen a tovabbiakban - Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

A Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2011. ¢vi CVIIL tv. (Kbt.) Harmadik Rész szerinti
nyilt eljarast folytatott le ,,A veresegyhdzi Fabriczius Jézsef Altalinos Iskola emeletriépitésének és
felujitasanak (IL iitem) kivitelezése” térgyban.,

Az eljarast megindit6 felhivas a Kozbeszerzési Ertesitd 2013/139 szaméban, 20711/2013 nyilvantartasi szamon
jelent meg 2013. 11.25- én. . ”
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A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkéré Veresegyhdz Vdros
Képviselo-testiiletének #.......... sz. hatarozatdval a Vallalkozo ajanlatat fogadta el a kozbeszerzési eljarés targyat
képez6 feladatokra, ennek megfelelden a kozbeszerzésekrol sz616 2011.évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
124.§ (1) bekezdése értelmében felek szerzodést kotnek jelen szerz6dés és az annak elvélaszthatatlan részeit

képez6 mellékletei szerint.

1. A szerzodés targya

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a ,,A veresegyhazi Fabriczius Jozsef Altalanos Iskola
emeletriépitésének és felljitasanak (IL iitem) kivitelezése” targy(i munka elvégzését.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre bocsatott
dokumentacio, a Kvadrum Epitész Kft. (2012. junius) altal készitett kiviteli tervek és koltségvetések,
valamint altal a kozbeszerzési eljaras keretében, tovabba jelen szerz6dés alairasaval egyidejiileg vagy ezt
kovetden egymasnak atadott iratok (1. sz. melléklet), valamint az elfogadott Véllalkozoi ajanlat hatérozza
meg. (2. sz. melléklet)

23 A teljesitési hataridé

2.1 Teljesitési hataridé: A szerzodéskotés napjatdl szamitott 7 honap

2.2 A befejezési hataridé:  2014.szeptember 17 (a miiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdésének
legkésobbi idopontja)

2.3 Teljesitési szakaszokat és a részszamla Osszegét alatamaszto miiszaki tartalmat a vallalkozo 4ltal
készitett végleges épitési litemterv és pénziigyi litemterv tartalmazza.

2.4 Villalkoz6 részére el6teljesités megengedett a Megrendels eldzetes tdjékoztatdsa, illetve

megallapodasa alapjan.

3. A teljesités helye
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Fabriczius Jozsef Altalanos Iskola, 2112 Veresegyhaz, F6 ut 77-79.

4. Szerzédéses ar, fizetési feltételek

4.1. A Megrendeld éltal, a Vallalkozé részére fizetend vallalkozasi dij dsszege (tartalékkeret nélkiil),
osszesen 371 927 812.- Ft (azaz haromszazhetvenegymillié-kilencszazhiiszonhétezer-
nyoleszAztizenketté Forint) + 27 % AFA,

A fenti Osszeg egydsszegli atalanyar, fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire,
melyet jelen szerz8dés véllalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés
targydban meghatarozott munkak komplett megvaldsitasahoz, beépitésre keriild osszes anyag, berendezés,
szerelvény, stb. beszerzését, csomagoldsat, szallitasat, szerelését és iizembe helyezését, valamint import
esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a kivitelezéshez sziikséges, de a
Megrendelé altal nem biztositott hatosagi és egyéb engedélyek beszerzését és azok koltségeit, a
kivitelezés alatti kozmiifogyasztasok koltségét, melynek alapjat az Ajanlati dokumentacié, miszaki
mellékletét alkot6 drazatlan koltségvetési kiirds, miszaki leiras, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett
kérdésekre kapott megéllapitasok egyiittesen képezik.

Villalkozo6 kijelenti, hogy az ajénlati ar megéllapitasakor minden helyszinen kiértékelheté koriilményt
figyelembe vett.

4.2 Vallalkozo kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitasat az alabbiak figyelembevételével készitette el: az épitési
szerzbdés megkotését kovetden a villalkozd kivitelezé viseli annak jogkovetkezményeit, amely a
tervdokumentécié olyan hianyossagabodl adodik, melyet a véllalkozo kivitelezének a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést megel6z6en nem jelzett.

4.3 A tartalékkeret 6sszege a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij 10%-a, azaz 37 192 781,-Ft + Afa.
A tartalékkeret nyujt fedezetet a miszaki sziikségességb6l esetlegesen felmeriild, a Megrendeld altal
frasban elrendelt pétmunkdkra. A Megrendel6t a tartalékkeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti
meg. A potmunka elszdmolédsa tételesen torténik, a miszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendel6 éltal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal
az ajanlat részeként benyujtott drazott koltségvetés tartalmaz egységérat az elrendelt potmunkara, tgy az
elszamolas ezen az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott
munkara, Ggy a Vallalkozénak egységarelemzést kell készitenie és a Megrendelével jovahagyatnia. A
Vallalkozé az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a kivitelezési munkak pétmunkakkal érintett
részére vonatkozo szamlaban tiintetheti fel. Jelen szerz6dés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

4.4  Eldleg fizetése a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL torvény 131.§ (1) bekezdése, valamint a
306/2011. (XII1.23.) Kormanyrendelet 12.§ szerint torténik.
A Megrendel6  Villalkozé kérésére nett6 18 596 391,- Ft, azaz nettd tizennyolcmillio-
otszazkilencvenhatezer-haromszazkilencvenegy forint 6sszegii eldleget fizet.
Az elBleg kifizetésének hatdrideje - az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. nap - azaz, legkésébb
2014. marcius 12.
Az eldleg Osszege az els6 részszamla 6sszegébol keriil ellentételezésre.

4.5 Az éltaldnos forgalmi adé megfizetése a vonatkozo hatélyos addjogszabalyok rendelkezései szerint torténik.
A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatosagi engedélyhez kotott, igy az altalanos forgalmi
adorol szold 2007. évi CXXVIL térvény (a tovabbiakban. Afa tv,) 142.§ (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a szerzédésre a forditott AFA szabalyok érvényesek. Ennek értelmében a Szerzédés teljesitése
soran kidllitisra kerlild részszamlak, illetve végszamla csak a netté dijakat tartalmazza, az Afat a
Megrendeld vallja be és fizeti meg.

4.6 A szamlak az ellenérzott kivitelezési munka el6rehaladasaval dsszhangban nyujthatok be azzal, hogy a
Villalkozo (rész)szamla kiallitasdra a Megrendeld, illetve a Miiszaki ellendr éltal aldirt teljesités-igazolas
kézhezvételét kdvetden jogosult. Fizetés a minden tekintetben megfeleld formaju és tartalmu szamla és
hozza tartoz6 szamlarészletezé befogaddsat kovetden torténik. Megrendeld a vallalkozasi dijat az igazolt
teljesitést kovetSen, utdlag benyujtott szamla alapjan, a Vallalkozénak a szerzédésben meghatarozott
médon ¢s tartalommal valé teljesitésétél szamitott 30 napon beliil atutalassal teljesiti a Vallalkozé
megadott pénzforgalmi bankszamlajara a Kbt. 130-131.§-dban eléirtaknak és az épitési beruhdzasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 13-14.§-aban foglaltak
betartasa mellett.
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4.7 A teljesitésigazolas kiadasara Cserhati Ferenc PBVO osztalyvezetd a miiszaki ellendrrel kozosen jogosult.

4.8 A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodésben meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.9 Vallalkozé (a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 13.§ rendelkezései szerint) harom részszamla és egy
végszamla benyujtdsara jogosult a miiszaki teljesitéssel 6sszhangban, kizardlag szabalyszerti, Megrendeld
(miiszaki ellendr) dltal jovdhagyott, elismert teljesitési igazolas alapjan. A Vallalkozé a szamlakat a
teljesités igazolasatol szamitott 5 munkanapon beliil kiteles benytjtani a Megrendeld részére.

- | részszamla: a szerzodéses tevékenység 25 %-os miiszaki késziiltségi fokéanal
benyujthato a teljes szerzédéses dsszeg 25 %-a.

- 2. részszamla: a szerzOdéses tevékenység 50 %-os miiszaki késziiltségi fokéanal
benytjthato a teljes szerzdéses dsszeg 25 %-a.

- 3. részszamla: a szerzédéses tevékenység 75 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerzodéses dsszeg 25 %-a.

- Végszamla: a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel utan a szerz6déses tevékenység 100%-os
miiszaki késziiltségi fokanal benyujthato a teljes szerzddéses dsszeg 25 %-a.

4.10A végszamla kizarlag a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden nyujthaté be. A szdmla benyijtasanak
feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok és a megvaldsitisi dokumentacio
Megrendeldnek torténd atadasa, valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa.

4.11A Megrendel§ e szerz6dés aldirdsaval igazolja, hogy a megvalosités pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

4.12A szamlék hivatalos atvétele a kovetkezd cimen torténik:
Veresegyhaz Viaros Polgiarmesteri Hivatala 2112 Veresegyhaz, Fé it 35.

4.13A Megrendelé tajékoztatia a Villalkozot, hogy a szerzédés alapjan a Megrendels altal teljesitendd
kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzddés kozbeszerzési eljaras alapjan keriil megkotésre — az
adozds rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A.§-anak rendelkezései alkalmazanddk.

A Megrendeld tdjékoztatja tovabbd a Vallalkozot, hogy az Art. 36/A. §-aban meghatarozott
kotelezettségek — igy a tajékoztatasi kotelezettség — 6t is terhelhetik a Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges
alvallalkoz6i iranyaban.

Felek megéllapodnak, hogy nem alkalmazhat6ak a késedelmes fizetés szabalyai, jogkSvetkezményei, ha a
Megrendel6 az Art. 36/A. §-dban el6irtaknak megfelelé feltételek teljesiilése hianyaban visszatartja a
kifizetést. Amennyiben a Villalkozé nem teljesiti hataridben a kifizetés jogszabaly szerinti eléfeltételeit,
a Megrendel6 fizetési hatarideje a Vallalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.

5 A Villalkoz6 feladatainak iddbeli iitemezése

5.5 A munkateriilet dtaddsanak iddpontja: jelen szerzodés alairasat kovetd legkésibb 8 napon beliili idépontra a
miiszaki ellendr tiizi ki.

5.6 Véllalkozé tudoméssal bir arrél, hogy a Fabriczius Jézsef Altalanos Iskola miikodését, lizemelését nem
gatolhatja, akadalyozhatja.

5.7 A Villalkozo a szerz6dés aldirdsat koveté 5 munkanapon beliil koteles elkésziteni és tadni a Megrendelé
részére a kivitelezési munkék miszaki iitemtervét. A miiszaki iitemtervet az eljarast megindité felhivas,
adott esetben a mddositott hirdetmény és a dokumentécio rendelkezései alapjén, azoknak megfeleléen
kell elkésziteni. A Véllalkozénak a munkéat a Megrendeld éltal elfogadott titemtervben foglalt miiszaki
iitemezés szerint kell végeznie.

5.8 Villalkozé a szerz6dés aldirasdt koveté 5 munkanapon beliil koteles elkésziteni és atadni a Megrendelé
részére a kivitelezési munkakra vonatkozd helyszini organizacids tervet. Vallalkozénak a munkat a
Megrendelé altal elfogadott organizacios tervben foglaltak szerint kell megszerveznie.

6 Altalinos és kiilonleges koriilmények, kovetelmények a kivitelezési munkak sorin
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6.1 A munkaterillet 4tadasat a Felek az egyidejiileg megnyitott épitési napléban rogzitik. A munkateriilet
atadasaval egyidejiileg Felek meghatirozzak a rendszeres kooperdci6 iddpontjait is. A Megrendeld
szavatolja, hogy a munkateriilet — a vallalkozasi szerzédésben, illetve a dokumentacidban foglalt
hasznalati, vagy miiszaki korlitozasokat figyelembe véve — munkavégzésre alkalmas allapotban a
Villalkozé rendelkezésére 4ll a kivitelezési munkak teljes idétartama alatt.

6.2 A munkateriiletre vonatkoz6 tiizrendészeti-, munkavédelmi-, kornyezetvédelmi- és egészségiigyi eléirasok
végrehajtasardl, illetve betartasardl, valamint az atvett teriilet dllagmegdvasarol, érzésérél a Vallalkozo
koteles gondoskodni. E kételezettségek megszegésébdl, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek
okozott minden kart Vallalkozé viseli.

6.3 A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozdk mozgatasat tigy kell végrehajtania, hogy a
szallitas soran felhaszndlt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatdsi tevékenység sordn eldidézett kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli
minden felel6sség és kovetkezmény.

6.4 Vallalkozénak a munkateriilet dtaddsat kovetd 3 napon beliil videofelvételt és/vagy fényképeket kell
késziteni a munkateriilet kornyezete allapotanak, valamint az épiilet allapotanak dokumentéalasa céljabal,
melyet Megrendeldnek at kell adnia. Felek a videofelvételt és fényképeket teljes bizonyito erejiinek
fogadjak el a kozottik esetlegesen felmeriild, a munkateriilet kérnyezete eredeti allapotaval, és az épiilet
allapotaval kapcsolatos jogvitaban.

6.5 A munkalatokat Vallalkoz6 munkanapokon, _illetve hétvégén végezheti 6:00 és 20:00 éra kozott,
figyelembe véve, hogy a Fabriczius Jozsef Altalanos Iskola folyamatos miikodését biztositani kell. A
munkavégzéshez sziikséges hatosagi engedély beszerzése Vallalkozé feladta.

6.6 Vallalkozo feladata és koltsége a kivitelezéshez sziikséges szallitasi utak organizélasa, és kozteriiletek
biztositésa, illetve azok hatésagi engedélyeztetése. (Ideértendd a kozteriiletfoglalasi, &s behajtasi
engedélyek beszerzése is.)

6.7 A Megrendelé az épitkezést legaldbb 2 naponta koteles — miiszaki ellenére Gtjan — ellendrizni. Az
ellendrzés elmulasztasa, vagy hidnyossaga esetén a Vallalkoz6 nem mentesiil a felelosség alol. Az
eltakarasra keriilé és Vallalkozo altal készitett szerkezeteket csak a miiszaki ellenér épitési naploba
rogzitett engedélyével, illetve az eltakardsra keriild részek fényképes (jpg) formatuma dokumentalasat
kovetden lehet eltakarni.

A Megrendeld miiszaki ellendreinek neve, beosztasa, cime, telefonszama, valamint meghatalmazasénak
kore:

/
/L Cw{}/‘;} Q’UL&V% ............................. épitési miiszaki ellenor

Orbén Attila épiiletvillamossagi miiszaki ellendr
Fary Janos épiiletgépészeti miiszaki ellendr

Villalkoz6 felelds miiszaki vezetdjének neve, cime, névjegyzéki szama és telefonszama:
Ladéanyi A. Szilard Cim:1064 Bp, Podmaniczky u. 51, Névjegyzéki szam:MV-EP/A-01-62798
Tel: 06-70-362-9786

Villalkozo épitésvezetdjének (és épitésvezetd helyettesének) neve, cime és telefonszama:

6.8 A Villalkozé koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet
szerint az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig felelds miiszaki vezetét biztositani, valamint
épitési naplot vezetni.

6.9 A Vallalkozé csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendeld teriiletén, akiknek érvényes
személyi okmanyaik, munkavaéllalasi engedélyiik van, a Vallalkozénal (ill. alvallalkozojanal) bejelentett
modon dolgoznak, szakmailag és egészségiigyileg alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan —
megfelelé munka-, baleset-, és tiizvédelmi oktatasban részesiiltek. A Vallalkozé munkavallaléi kételesek
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munkavégzésre alkalmas allapotban, tiszta és kulturalt munkaruhdban megjelenni a kijelolt
munkateriileten. A Véllalkozé munkavallaléi altal — akar a Megrendeld, akdr harmadik személyek részére
— okozott karok megtéritéséért a Vallalkozo készfizetd kezességet vallal.

6.10A Vallalkoz6 a szerzddés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatdlyos magyar é&s europai
szabvanyoknak és a vonatkoz6 szakmai eléirasoknak megfeleléen végzi el.
A Villalkozé kizérélag 1. osztalyG minéségii anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be I osztalyu
mindségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitisok szigoru betartdsaval. Sériilt felilletti (t6rér), vagy
forméjaban torzult anyag (kd, fém, iiveg, fa stb.) nem hasznélhaté fel. Megrendels kifogasa esetén —
illetve amennyiben az anyagok, gydrtmdnyok hibdja az eldirt tiréshatdrokon til van — Vallalkozénak a
kifogds targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen
Jjellegii csere nem moédosithatja a szerzodés szerinti atadasi hataridét és a szerz6déses arat.
A felhasznélt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban biztositani kell a
vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban elbirtakat. A sziikséges minéségi tanusitvanyokat be kell
szerezni.
Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfeleléen

alkalmazni kell.

6.11Eldzetesen bejelentett Megrendel6i igény szerint a beépitésre tervezett anyagok, illetve termékek
gyartmanyismertet6jét, mindségi tanusitvanyat, mintakollekciojat, Vallalkozé koteles el6zetesen
bemutatni. Csak a Megrendel6 és a Tervezo altal egyiittesen elfogadott anyag, termék épithetd be.

6.12A Villalkoz6 a vallalkozési koltségvetésben kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés dokumentaldsa
mellett, kizérolag a Megrendeld jovahagydsa utdn — jogosult iddben beszerezhetd, azonos miiszaki
paraméterii és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiteni, de elézetesen be kell szereznie a Megrendeld
¢s a Tervezé irasos jovahagyésat. A Megrendel6 abban az esetben jogosult a fentiek szerinti helyettesitd
termék elutasitaséra, ha az érinti a tervek alapjan kialakitott 6sszképet.

6.13Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben vallalt valamely
kotelezettség teljesitése elére lathatoan akadalyba iitkozik, a Felek kotelesek egymast az akadaly
felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrol valé tudomdsszerzéskor haladéktalanul frdsban értesiteni, A
Villalkozonak a miszaki tartalmat, valamint a munkak befejezésének hatéridejét érinté koriilmény esetén
az akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell
kiildenie a Megrendelonek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatalyosul.

A szerz6désszegés aloli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités szolgalhat, amennyiben
az akaddly a Vallalkozénak nem felréhato, és nem az 6 érdekkorébe tartozik.

6.14Amennyiben a Véllalkozé valamely Iényeges kotelezettségét silyosan megsérti, és a jogsértd magatartdssal
felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kovetkezményeit felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki
haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye fenyeget, a Megrendelé jogosult a munkavégzést azonnali
hatallyal felfiiggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkoz6 a szerzodésszerii teljesitésre
biztositékot nem nyujt, vagy a Villalkozo (illetve a Vallalkozo koltségén a Megrendel$) a
szerz8désszegés jogkovetkezményeit el nem haritja.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo lényeges kotelezettségének mindsiilnek kiilondsen a
feleldsségbiztositds fenntartdsara, a mas vallalkozokkal valé egyiittmiikodésre, az Gtvonalak tisztan
tartdsdra, a munkavallalok alkalmazasira, az &pitési naplé vezetésére, a zajhatdssal jar6 munkak
id6pontjara vonatkozé feltételek. A munkalatok felfiiggesztésének, illetve megtiltasanak idétartama a
teljesitési hataridobe beleszamit (azt nem mddositja).

6.15A Kkivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténé — elszallitasara
(elszallittatasara) a Villalkozo kételezett. Az épitési anyagok, bontasi térmelék taroldsahoz, illetve
(el)széllitasahoz sziikséges minden engedélyt a Vallalkozénak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos
valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.
A bontasbol és épitésbdl szarmazé tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérsl hatosagi engedéllyel
rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszallitani és be kell tartani a vonatkozo 45/2004. (VIL.26) BM-
KVVM egyiittes rendeletet “az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl”.
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6.16A kivitelezés soran kibontasra keriil hasznosithato, vagy a Fabriczius Jozsef Altalanos Iskola leltaraban
szerepld anyagokat a Megrendelének at kell adni, azok sorsat a Megrendelével egyeztetni kell.

7 Atadas-dtvétel, a teljesités igazoldsa, uto-feliilvizsgdlat

7.1 Az atadéas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési munka, illetve annak
eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak, jogszabalyi és hatosagi eléirasoknak,
szabvanyoknak, a szerzodésben foglaltaknak (kiilonds tekintettel a mindségi eldirdsokra), tovabba
alkalmas-e a rendeltetésszer(i haszndlatra.

7.2 Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a munkateriilet és az anyag- és tormelékszallitasi
utvonalak megtisztitott allapota, a pipere takaritds elvégzése, és a Vallalkozé altal be nem épitett,
valamint a tulajdonét képez6 eszkzoktol valdé mentessége.

7.3 A Vallalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésdbb annak befejezéséig két példany
papir formatumban, és 1 példiny digitalis formatumban a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az
¢pitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazolé bizonylatokat, megfelelGségi
igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a hazai honositasi miibizonylatokat (illetve ezek
szakfordito altal elkészitett magyar nyelvii forditasat), a sziikséges vizsgalati eredmények okmanyait, és
lizemelési és karbantartasi utasitasokat, valamint a megvaldsulasi terveket.

7.4 A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.3. és 7.4. pontban rogzitett feltételek — akar részleges — hidnya az
atadas-atvételi eljaras megkezdését, illetve lezarasat kizarja, és az ebbdl ad6dé késedelem a Vallalkozo
felel6sségi korébe tartozik.

7.5 Az atadas-atvételi eljards lefolytatasara egy alkalommal, a kivitelezési munka teljes befejezését kovetden
kertil sor.

7.6 A Vallalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljarassal érintett munkak befejezésekor a Megrendel6t készre
jelenté levélben értesiteni. A Megrendeld a készre jelentd levél kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon
beliil kételes az atadas-dtvételi eljaras megkezdésének iddpontjardl értesiteni a Vallalkozot, amely nem
lehet késobbi id6pont, mint a készre jelentd levél kézhezvételétél szamitott 8. munkanap. Ez a
rendelkezés megfelelden alkalmazandé abban az esetben is, ha a munkak elvégzésével a Vallalkozé
késedelembe esik, vagy elételjesitésre keriilne sor.

7.7 Az atadas-atvételi eljéras lefolytatdsanak idotartama legfeljebb 15 munkanap. Az eljaras lezarasakor a Felek

a 191/2009. (IX.15) szdmi Korm rendelet szerinti jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:

— az eljarasban részt vevo személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,

— az atadas-atvételi eljaras megkezdésének és lezarasanak napjat,

— az Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

—a Megrendelének az épitési naplo vezetésére, lezarasira, a munkélatok sordn felmeriilt rendhagyd
koriilményekre tett észrevételeit,

— a teljesités elfogadasanak, vagy megtagadasanak tényét,

— a teljesités elfogadasanak megtagadasa esetén annak indokat,

—a miszaki atadds-atvételi eljras sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat, hianyokat,
hianyossagok megnevezését (jelentosebb tételszam esetén - az atadas-atvételi jegyz6konyv mellékletét
képez6 - kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készitheto),

— a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,

—a Megrendelé altal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendelé dontését arrdl, hogy igényt tart-e a
hibak kijavitasara vagy arengedményt kér),

— a jegyzokonyv keltét.

7.8 A Megrendeld kisebb hibdk, hianyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadésara, amennyiben azok
mds hibakkal, hidnyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan
akadalyozzék a zavartalan hasznalatot, vagy dsszességiikben jelentds hibanak tekinthetok. Amennyiben a
teljesités csak részben hibds, vagy hidnyos (meghatérozott helyiségek rendeltetésszerti hasznélatat nem
akadalyozza) Megrendeld jogosult, de nem kdoteles a teljesités részbeni, egyes munkarészekre kiterjedo
ideiglenes atvételére (eldzetes atadas). Ebben az esetben a munkateriilet az atvett helyiségekkel,
munkarészekkel csokken. Az elézetes dtadas részteljesitésnek nem mindsiil, a teljesitéshez fiizddo
Jogkovetkezmények ebben az esetben is a munka teljes atvételével allnak be az egész munka
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vonatkozasaban, azzal a kivétellel, hogy az atvett munkék tekintetében a karveszély — a hibak
kijavitisanak idotartamat kivéve — az atvétellel a Megrendelore szall 4t.

7.9 Az atadas-atvétel napjatél szdmitott 12 honapon beliil a jelen szerzédés alapjan elvégzett munkék uto-
feliilvizsgalati eljérdsat meg kell tartani. A Megrendelé késziti el6 az ut6-feliilvizsgalati eljarast, melyre a
Villalkozét meghivja 15 naptri nappal az eljaras megkezdése elétt, a Megrendelé altal kiallitott
hibajegyzék egyidejli csatolasaval. A Vallalkozo az uto-feliilvizsgélati eljaras soran jelzett hibak esetén
azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.

8 Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek
8.1 Kotbér

8.1.  Amennyiben a Villalkoz6 a kivitelezési munkaknak a jelen szerzédés 2. pontjiban rogzitett
véghataridére torténd elvégzésével neki felrohatéan vagy egyébként az érdekkorébe tartozd okbol
késedelembe esik, napi 300 000,- Ft késedelmi kotbért koteles a Megrendelé részére fizetni a
késedelemmel érintett minden naptari napra. A Vallalkoz6 éltal fizetendé késedelmi kotbér Gsszege
nem haladhatja meg a nett6 vallalkozdsi dij 15%-at.

8.1.2 Amennyiben a késedelmi kotbér Gsszege eléri a netto vallalkozési dij 15%-4t, a Megrendel jogosult a
szerzddéstdl elallni. A Megrendel ebben az esetben csak a késedelmi kotbérre jogosult.

8.1.3  Amennyiben a Megrendel6 — akar a teljesitési hataridé lejarta elétt — pSthatéaridét tiiz ki a teljesitésre a
Villalkoz6 részére, a Vallalkozé a késedelmi kotbér fizetésére a péthataridd alatt is koteles, a 8.1.1.
pontban meghatarozottak figyelembe vételével.

8.1.4 A Megrendeld jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghalado karat is a Vallalkozdoval szemben.

8.1.5  Amennyiben a Villalkoz6 kotbér fizetésére koteles, a kotbér 8sszegérdl — a vallalkozasi dijjal szemben
— a Megrendel6 szamlat allit ki. A kotbérre vonatkozd szémla fizetési hatarideje, amennyiben a
Megrendeld pénziigyi beszdmitassal €l a szamla kézhezvételétdl szdmitott 30 nap. A Megrendeld
kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl vald lemondasat.

8.2 Teljesitési biztositék

8.2.1 A teljesitési biztositékot a szerzodéskotéskor kell rendelkezésre bocsétani. A teljesitési biztositéknak a
szerz6dés idétartama + 30 nap id6tartamra, de legalabb a hidnymentes és eredményes miiszaki atadas-
atvételt kovetden kell érvényesnek lennie. A teljesitési biztositék a hatéridoben és megfeleld
mindségben valo teljesitést biztositja.
A Teljesitési biztositék a jelen szerzodés 4.1. pontja szerinti nett6 ajénlati ar 5 %-a, 18 596 391,- Ft,
melyet Villalkozd a Megrendeld fizetési szdamlajdra torténd befizetéssel / bankgarancia biztositdsdval /
készfizetd kezességvallalast tartalmazo kitelezvénnyel. (megjegyzés: a nem kivant rész torlends)
formaban nyujt.
A teljesitési biztositék a szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi.

8.3 Jétallasi biztositék:

8.3.1 A Kbt. 126.§ (3) bekezdés alapjan Megrendeld jotallasi biztositékot irt elé. A biztositék mértéke
vallalkozasi dij nett6 értékének 5%-A biztositéknak a véllalt jotallasi idé utolsé napjat kovetd 30.
napjdig érvényesnek kell maradnia. A biztositék az alabbiak szerint teljesithets: bankgarancia
biztositasaval.

8.4 Jotallas

8.4.1 A Villalkoz6 az elkészitett munkékra (szolgaltatasokra) és a felhasznalt, beépitett, felszerelt anyagokra,
eszkdzdkre, berendezésekre (termékekre) 24 hénap + 36 hénap jotallast vallal. A jotallasi idészak a
jelen szerz8dés keretében elvégzett valamennyi munkéra a sikeres zard atadas-atvételi eljarast
dokumentalo jegyzékonyv keltétd] kezdodik.

8.4.2 A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétsl szamitott 48 oran beliil a Vallalkozo koteles
helyszini hibavizsgélatot tartani, és azt kovetd 24 6ran beliil 4llasfoglalasat dokumentaltan kozolni.
Ebben a nyilatkozatban a Villalkozo ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikiiszobolése érdekében megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idépontjat, hataridejét is.
Amennyiben a Villalkozé a bejelentett hiba kijavitasat ésszerd, de legfeljebb 15 napos hataridén beliil
nem vallalja, vagy azt az allasfoglalasaban megjelolt és a Megrendeld 4ltal elfogadott hataridén beliil
nem sziinteti meg, a Megrendeld jogosult a garancialis munkakat mas vallalkozéval elvégeztetni, és a
munka 6sszegét kiszamlazni Vallalkozo részére.
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8.43  Amennyiben a jotallds vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési hataridejének lejarta
el6tt valoszindsithetd, hogy a Vallalkozé a munkéat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni, a
Megrendel jogosult a munkat a Villalkozo értesitése mellett més véllalkozoval elvégeztetni. Az ezzel
felmeriilt koltségeit Véllalkozo részére kiszamlazza.

9  Felelésségbiztositas

9.1 A Villalkoz6 kételes a szerzodés szerinti munkékra és a szerz8dés teljes idétartaméara vonatkozo, legalébb a
szerzGdés szerinti nett6 véllalkozasi dijjal azonos Osszegii teljeskorli (valamennyi, a tevékenységgel
okozati 6sszefliggésben 4llo karra kiterjedd) épitési-szerelési felelosségbiztositasi szerz6dést kotni, és azt
fenntartani.

9.2 Amennyiben a Véllalkozé a szerzodés alairasakor mar rendelkezik 2013. évre érvényes teljeskorii
(valamennyi, a tevékenységgel okozati Osszefiiggésben all6 kérra kiterjedd) épitési-szerelési
felelésségbiztositassal, a Vallalkozo jelen szerzédés alairdsaval kotelezettséget véllal arra, hogy ezen
biztosités a jelen szerzodés alapjan megrendelt valamennyi munkdra is kiterjed.

9.3 A Vallalkoz6 koteles a 9.1. vagy 9.2. pont szerinti biztositdsi szerzédés (vagy kotvény) eredeti vagy
kozjegyzo altal hitelesitett masolatat a munkateriilet atadasa elétt a Megrendel6nek 4tadni. Ennek
hianyaban a Megrendel6 a munkateriilet atadisat megtagadhatja. A munkateriilet atadasénak
megtagadasabol eredd késedelmes teljesitésért a Vallalkozo felel. (4. sz. melléklet)

9.4 A Villalkozo éltal biztositandé feleldsségbiztositas 6sszege: legalabb a szerzddés szerinti netté vallalkozasi
dij 6sszege évente, és legalabb 10 millié forint kareseményenként.

10 A szerz6dés megsziinése

10.1A Villalkoz6 jogosult a szerzodést6l azonnali hatallyal eldllni (rendkiviili elallas), amennyiben a
Megrendel6 sulyos szerzodésszegést kovet el, igy kiilonosen, ha valamely esedékes fizetési
kotelezettségével neki felrohatéan 60 naptari napot meghaladé késedelembe esik és Megrendelét a
fizetésre irasban felszdlitotta.

10.2A Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 silyos szerzodésszegése miatt a szerz8déstdl azonnali hatéllyal elallni.
llyen esetben a Villalkozé kértéritésre nem jogosult. Stlyos szerzédésszegésnek minésiil a Vallalkozo
valamely lényeges kotelezettségét megsérti, vagy barmely kételezettségének irasbeli felszélitasra sem
tesz eleget az erre iranyul6 felszolitasban szerepld hataridén beliil.

10.3 Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta eldtt valosziniisithetd, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevéd
(20 munkanapot meghalado) késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni, a
szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok alkalmazasa (igy kiilonosen a munka mas vallalkozéval valo
elvégeztetése koltségeinek érvényesitése) mellett.

10.4Az elallast tartalmazé jognyilatkozat kizarélag irasban (cégszertien aldirva) érvényes. A felmondé
nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

10.5A Villalkozo az elallas altala vagy vele tortént kozlését kovetden haladéktalanul kiteles a munkateriiletrdl
levonulni, €s azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi Gitvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

10.6A 10.1-10.5. pontok alkalmazasiban elallas helyett felmondds értends, amennyiben a jognyilatkozat
kozlésének id6pontjdban a szerzodéskotés elott fennallott helyzetet visszaallitani nem lehet, vagy a
Megrendeld azt nem kivanja.

10.7A szerzddésnek barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal — a Vallalkozé
altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

11 Kotelezé rendelkezések a Kbt. alapjan:

I1.1Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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11.2Villalkozé villalja, hogy a szerz6dés teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld széméra
megismerhetdvé teszi, és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti iigyletekrdl a megrendelét haladéktalanul
értesiti {Kbt. 125.§ (4) bekezdés}

11.3Felek csak akkor médosithatjédk a szerz6désnek a felhivas, a dokumentécié feltételei, illetbleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6dés modositésa olyan kériilmény miatt valt szitkségessé,
amely a szerz8déskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathaté okbdl meriilt fel és a szerzédés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. {Kbt. 132.§ (2) bekezdés}.

11.4A Kbt. 128.§ (2) bekezdése alapjan: Az ajanlatteviként szerz6d§ fél teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti
kivétellel — koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozé €és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett az ajanlattevd alkalmassiganak igazolasaban. Az ajanlattevd koteles az ajanlatkérének a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkoz6 bevonésat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all az 56.§ — valamint, ha
a megel6z0 kdzbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57.§ — szerinti kizaré okok hatélya alatt.

11.5A Kbt. 128.§ (4) bekezdése alapjan: Az alvallalkozo személye nem médosithaté olyan esetben, amennyiben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [63.§ (4) bekezdése] meghatarozd
koriilménynek mindsiilt.

11.6A Kbt. 128.§ (5) bekezdése alapjan: Az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az
ajanlattevéként szerz6dd fél vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutédja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutédlassal megsziinik.

11.7A° Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesités-igazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — legkésébb a Vallalkozo teljesitésétél, vagy az
err6l sz016 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil irasban koteles nyilatkozni
[Kbt. 130.§ (1) bekezdés].

11.8A Megrendel, amennyiben a Vallalkozo6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljardst vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerzédésben meghatérozott hataridében — mely
legfeljebb huszonét nap lehet - , a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni [Kbt. 130.§ (2)
bekezdés].

11.9Véllalkoz6 a kdzbeszerzési eljaras soran az alabbi alvallalkozokat jelolte meg:

a) Kbt. 40.§ (1) bek. a) pontja szerint: CLH Hiités és Klimatechnikai Kft.;
valamint: zsaluzas és dllvanyozas, irtas, fold- és sziklamunka, sikalapozas, helyszini beton és vasbeton
munkak, el6regyértott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazds és egyéb kémiives
munkak, fém- és konnyii épiiletszerkezetek szerelése (tobb szerzodés), acsmunka, vakolas és rabicolas,
¢égeéstermek elvezetd berendezések, szarazépités, tetdfedés, aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok
készitése (tobb szerz6dés), badogozas, asztalosszerkezetek elhelyezése, iivegezés, feliiletképzés (festés,
mazolds, tapétdzds, korrézidvédelem), szigetelés, kozmii  csatornaépités, belsdépitészet,
diszitéstechnika, épiiletgépészeti munkak (tobb szerzddés), kiegészité munkak, organizacid, felvonulas,
felvond tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, elektromos munkék (tsbb szerz6dés)

b) Kbt. 40.§ (1) bek. b) pontja szerint: ...............

12 Vegyes rendelkezések

12.1Ha a Megrendel§ a teljesitést a szerz6désszegésrél tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az atadas-atvételi
Jjegyzokonyvet aldirja), a szerz6désszegésbol eredd igényeit — akar kifejezett jogfenntartas hidnyaban —
késobb is jogosult érvényesiteni.

12.2A Megrendelé hozzajarul ahhoz, hogy a Villalkozo a szerzédés teljesitése soran alvallalkozét vegyen

igénybe. Megrendeld csak azon szerzédés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni
kivant alvéllalkozé kozremiikodéséhez jarul hozza, akit a Vallalkozé a kdzbeszerzési eljarasban
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benyujtott ajanlataban megnevezett. A Megrendeld a szerz8dés értékének tiz szazalékat meg nem halado
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo kozremiikddéséhez csak a jelen szerzédés olyan részeinek
teljesitése tekintetében jarul hozza, melyet a Vallalkoz6 a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban
megnevezett. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzodés teljesitéséhez igénybe vesz/nem vesz igénybe'
alvallalkozdt.

12.3A Felek vallaljak, hogy a szerz6désbdl eredd vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak ennek az elsé
egyeztetd targyalastol szamitott 30 naptari napon tili eredménytelensége esetén fordulnak birésaghoz.

12.4Jelen szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi az eljarast megindito felhivas, a médositott hirdetmény és a
dokumentaci6, valamint a Villalkozé kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata. A kivitelezési
dokumentéciot (az arazatlan koltségvetési kiirassal egyiitt) a Véllalkozé éltal a kozbeszerzési eljarasban
atvett dokumentaci6 tartalmazza.

12.5A Felek részére kiildott értesitéseket postai uton, tértivevényes ajanlott levélben vagy telefax forméajéaban, az
alabbi cimre kell kiildeni:

Megrendel6

név: Veresegyhaz Viros (")nkormz'myzat
levelezési cim: 2112 Veresegyhaz, F6 at 35.
cimzett: Pdsztor Béla polgarmester részére
telefax: +36 28 588646

Villalkozé

név: Prim Epit6 Epitéiperi Kft

levelezési cim: 1083 Budapest, Il1és u.17 fsz.2
cimzett: Ladanyi A.Szilard

telefax: 06-1-299 0066

Felek kotelezettséget vallalnak azért, hogy a jelen szerzédésben megjelolt postédzasi cimiik,
telefaxszamuk megvaltozdsa esetén az 0j postazasi cimrél, telefaxszamrol haladéktalanul — ugyancsak
irasban - értesitik egymast. Az értesités elmulasztasabdl, vagy késedelmes teljesitésébdl eredd
koltségeket és karokat a mulaszto fél viseli.

Az irasbeli értesités megérkezettnek tekintendd

@ személyes kézbesités esetén a cimzettnek torténd atadaskor, amikor a cimzett
képviseldje az atvételt megerdsiti vagy megtagadja;
(i) faxon torténé kézbesités esetén abban az idépontban, amikor a faxot (a

feladast igazol6 gépi vevény szerint sikeresen) elkiildték a cimzett faxszdmara, és amennyiben a
faxot nem munkanapon vagy munkanapon, du 14.00 6rat kovetéen kiildik el, a kovetkezd
munkanap 10.00 érakor;

(i) postan vagy futdrszolgélattal torténd kézbesités esetén a cimzettnek torténd
ataddskor, amikor a cimzett képvisel6je az atvételt megerdsiti, vagy megtagadja, amennyiben a
kiildemény ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, akkor a kézbesités
megkisérlésének napjan.

12.6A jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 1959. évi IV. torvény
(Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) és a vonatkozd egyéb jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.7A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodés teljesitése sordn a mésik fél tudomésara jutott
valamennyi informéci6 ftzleti titkot képez. A Vallalkozé a rendelkezésére bocsatott adatokat,
dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott informaciét a jelen szerzédés keretén kiviil nem
hasznélhatja fel, azokat a Megrendel6 érdekeit sérté vagy veszélyeztetd médon nem kezelheti, harmadik
fél szamara semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast kap. A
Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy harmadik személy
altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki. A Megrendel6 tajékoztatja a Villalkozét, hogy a jelen

! A nem kivant rész torlendd.
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szerz6dést a Kbt. 31.§ (1) bekezdés alapjan kozzéteszi, és az informéciés onrendelkezési jogrol és az
informdciészabadsagrol sz6l6 2011 évi CXIIL. t6rvény rendelkezései alapjan arrdl adatigénylés esetén

egy¢b mddon is tajékoztatast ad.

A szerzédést a Felek annak elolvasasa és kozos értelmezése utdn, mint szerz6déses akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irjak ala.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példdnyban késziilt, melybdl 4 példany illeti a Megrendelét, 2 példany a Vallalkozot.

Datum: Veresegyhaz, 2014 februar-17 Datum: Veresegyhaz, 2014.februar 17
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