

Ikt. sz.: 113/2015.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Veresegyház külterület 054/15 hrsz-ú terület földfeltöltési munkáira
amely létrejött

egyrésről: Veresegyház Város Önkormányzata
Székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 35.
Adószám: 15730576-2-13
Fizetési számlaszám: 10402991-49565452-57481014
Képviselő: Pásztor Béla, polgármester

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrésről: Cégnév: Verestransz 2008 Szállítási és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2161 Csomád, 0115/21 hrsz
Cégjegyzékszám: 13-09-118625
Adószám: 14238181-2-13
Fizetési számlaszám: 11742049-20035808
Képviselő: Dudás László ügyvezető

továbbiakban mint **Vállalkozó** (együttesen **Felek**) között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

Megrendelő „Veresegyház külterület 054/15 hrsz-ú terület földfeltöltési munkái” tárgyban 2014.12.08.-án ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, melynek eredményeként Felek a jelen szerződést kötik meg.

1. Szerződés tárgya:

1.1. **Megrendelő** szerződést köt Veresegyház külterület 054/15 hrsz-ú terület földfeltöltési munkáira. **Vállalkozó** feladata 40.000 m³ földanyag kitermelése, felrakodása, elszállítása és elterítése, továbbá a szállító út karbantartása. A földanyag kitermelése a Veresegyház külterület 020 hrsz-ú területről történik. A kitermelt földet a Veresegyház 045/15 hrsz-ú területre szükséges elszállítani és ott földfeltöltés céljából elteríteni.

A Feltétel

Szelényi Károly
2016-01-07

hl

→

→

- 1.2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik.

2. Teljesítési határidő:

A földfeltöltési munkák befejezési határideje: 2015. április 30.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. Vállalkozási díj, Fizetési feltételek:

- 3.1. Szerződő **Felek** a vállalkozási díjat a közbeszerzési ajánlat alapján az alábbiak szerint határozzák meg:

Nettó vállalkozói díj:	34.720.000,-Ft
10 % tartalékkeret:	3.472.000,-Ft
<u>Nettó vállalkozói díj tartalékkerettel:</u>	<u>38.192.000,-Ft</u>
Áfa 27%	10.311.840,-Ft
Bruttó vállalkozói díj:	48.503.840,-Ft

- 3.2. A 3.1. pontban rögzített vállalkozói díj keretösszegként került meghatározásra, amely tartalmazza a 40.000 m³ földanyag kitermelését, rakodását, 4 km-en belüli szállítást, lerakását, elterítését, illetve depókezelését **868-Ft/m³** egységáron.
- 3.3. A vállalkozói díj 10%-os mértékű, 3.472.000,-Ft összegű tartalékkeretet tartalmaz, melyet Felek, az előre nem látható mértékű opcionálisan felmerülő pótmunkák elvégzésére fordítanak (pl. szállítói út karbantartása, láncos kotró óradíja, 4 km-en túli szállítás). A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott alábbi egységárakon: további minden megkezdett km díja: 89 Ft/m³ + Áfa, szállító út karbantartása: 10.500,-Ft/óra + Áfa, láncos kotró óradíja: 21.000,-Ft/óra + Áfa.

- 3.4. **Vállalkozó** a teljesítés során 3 résszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult.

- 10.000 m³ föld kitermelése és elterítése után Vállalkozó résszámlát nyújthat be, a Megrendelő által leigazolt mennyiségek alapján kiállított teljesítésigazolás szerint.
- Végszámla nyújtható be a teljes 40.000 m³ földanyag kitermelése és elterítése után a Megrendelő által leigazolt mennyiségek alapján kiállított teljesítésigazolás szerint.
- **Megrendelő** a szerződés teljesítésének részteljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó

teljesítésétől számított 15 napon belül nyilatkozik. A rész- és végszámla benyújtása tételes, teljesítésigazolási jegyzőkönyvön alapul.

- 3.5. A teljesítésigazolást követően kiállított és benyújtott számla a kézhezvételét követő 30 napon belül kerül átutalásra **Vállalkozó** részére, figyelembe véve a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdésében, valamint a 306/2011. Korm. rendelet 12-14. §-ban foglalt fizetési feltételeket.
- 3.6. Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakra a 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetésnél **Megrendelő** abban az esetben fizethet, ha **Vállalkozó** bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy **Vállalkozó** a kifizetés időpontjában igazoltan szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

4. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- 4.1. **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben végzi el, és a szerződésben kikötött teljesítési határidőben műszakilag a **Megrendelőnek** átadja.
- 4.2. **Vállalkozónak** a munkákat a szerződésben és a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. Vállalkozó köteles gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról a munkagépekről, amelyek a szerződés szerű teljesítéshez szükségesek.
- 4.3. **Vállalkozó** köteles gondoskodni továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyes szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. IX.15) Korm. rendelet, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben foglaltak betartásáról.
- 4.4. **Vállalkozónak** meg kell bíznia egy személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki megfelel a felelős vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet előírásainak.
- 4.5. **Vállalkozó** köteles a munkák kivitelezése során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére.
- 4.6. **Vállalkozó** köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a **Megrendelőt** írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.
- 4.7. **Vállalkozó** kijelenti, és jótáll azért, hogy rendelkezik a szerződés hatálya alatt érvényes, évente legalább 10 millió Ft és káreseményenként legalább 1 millió Ft kártérítési limittel rendelkező felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

- 4.8. **Vállalkozó** a szerződés teljesítése során az ajánlatában megjelölt alvállalkozókat a Kbt. 128.§ -ban foglaltak figyelembe vételével jogosult igénybe venni. Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

Tervező a szerződés teljesítése során az alábbi 10% feletti alvállalkozó igénybevételére jogosult:

- Verestransz Kft. 2112 Veresegyház, Szadai út 2. földelaterítési munkák, a teljesítés aránya 25%

- 4.9. **Megrendelő és képviselői** jogosultak a szerződéses feladat elvégzését figyelemmel kíséreni, ellenőrizni.
- 4.10. **Megrendelő** az építési munkaterületet jelen szerződés aláírását követő naptól a jelen szerződés szerinti kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítja Vállalkozó részére.

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 5.1. Amennyiben Vállalkozó neki felróható ok miatt a szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatokat nem teljesíti a szerződés 2. pontjában meghatározott teljesítési határidőben, akkor a teljesítési határidő lejártától számítva a szerződésszerű teljesítésig eltelt időtartamra napi 50 ezer Ft, de legfeljebb a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, mely maximális összeg elérése esetén **Megrendelő** jogosult a szerződéstől elállni.
- 5.2. **Megrendelő** jogosult érvényesíteni a kötbérigényét meghaladó kárát is Vállalkozóval szemben.

6. Szerződő felek képviselői:

A **Megrendelő** és **Vállalkozó** közötti kapcsolattartás szóban vagy írásban történhet. A megrendelt munkával kapcsolatos egyeztetésekben az alábbi személyek működnek közre:

Megrendelő részéről:

név: Székely János

cím: 2112 Veresegyház, Fő út 35.

telefon: 0628/588-630

fax:0628/588-646

e-mail: szekely.janos@veresegyhaz.hu

Vállalkozó részéről:

név: Dudás László

cím: 2161 Csomád, 0115/21 hrsz

telefon: 06 20 932 1361

fax:

e-mail: info@verestransz.com

7. Kötelező rendelkezések a Kbt. alapján

- 7.1. **Vállalkozó** vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 7.2. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti {Kbt. 125.§ (4) bekezdés}
- 7.3. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. {Kbt. 132..§ (2) bekezdés}.

8. Jogviták:

Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Ptk.-nak a szerződésekről szóló általános szabályait, illetve a 2011. évi CVIII. tv (Kbt.) előírásait fogadják el irányadónak.

A szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a **Vállalkozó**, 3 példányt a **Megrendelő** kap.

Veresegyház, 2015. január 7.



Pásztor Béla
polgármester



VERESTRANSZ 2008
Szállítási és Szolgáltató Kft.
2161 Ósómád, 0115/21

Dudás László
Vállalkozó


Jogi ellenjegyző:



Garai Tamás
jegyző



Pénzügyi ellenjegyző:



Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető
2015. 01. 07.

