
1/12 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest 

Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; 

nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András 

operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”); 

 

másrészről a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; 

képviseletében eljár: ***; adószáma: *** továbbiakban: „Tulajdonos”)  

 

(MKSZ és Tulajdonos együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) között a mai napon, 

az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a megkezdett létesítményfejlesztési 

koncepciójának megvalósítását, újabb felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, 

három pályázati kategóriában: I. – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program; II. – 

Strandkézilabda fejlesztési program; III. – Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program. A pályázat 

meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és 

sportcsarnokok korszerűsítése, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és kültéri kézilabda pályák 

kialakítása és mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a 

sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú 

stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 

sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

szabályaira figyelemmel. 

 

(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé 

tornatermek és tornacsarnokok felújítása, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és 

kültéri kézilabda pályák kialakítása támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási 

Program”) „Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 

Tornaterem Felújítási Programjához X. ütem” megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati 

Eljárás”). A Pályázati Eljárásban Tulajdonos érvényes, azaz a felhívásban meghatározott 

feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati 

szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: 

„Pályázat”) nyújtott be a *** pályázati kategóriában. Tulajdonos pályázata teljes 

terjedelmében jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
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1.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Tulajdonos Pályázata szerint a Felújítási Program 

keretében elvégezni kívánt építési beruházással érintett ingatlan (továbbiakban: 

„Ingatlan”) azonosító adatai az alábbiak: *** település; *** helyrajzi szám; *** 

irányítószám; *** utca és házszám. Szerződő Felek rögzítik, hogy a TAKARNET hálózati 

rendszeren keresztül Tulajdonos által beszerzett, *** napon kiállított, e-hiteles tulajdoni 

lappal igazoltan az Ingatlan Tulajdonos kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában áll. A 

tulajdoni lap jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére 

tekintettel a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 

eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan 

használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére 

egymással jelen megállapodást kötik. 

 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen 

szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68.§ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nem 

minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás 

megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, 

figyelemmel a PK. 7. számú állásfoglalás III. pontjában rögzítettekre is, mely szerint: 

„Nem lehet bármiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező bővítésnek, 

hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont az épület 

szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési munka 

elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáltal az épület beosztása módosul (pl. 

ajtóáthelyezés).” Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a jelen 

szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg.  

 

(2) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

 

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Pályázatában foglaltak alapján az MKSZ 

összeállította az Ingatlant érintő építési beruházás műszaki tartalmának meghatározásaként 

az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek együttesen továbbiakban: 

„Műszaki Dokumentáció”):  

2.1.1. a beruházással érintett épület, épületrész méretekkel ellátott alaprajza és metszete, 

melyen a beruházással érintett terület megjelölésre került. (Amennyiben az 

alaprajzi kialakítás megváltozik, a meglévő és a tervezett alaprajz egyaránt.); 

2.1.2. a beruházással érintett Ingatlan kivitelezési munkáinak szakági kiviteli 

tervdokumentációja; 

2.1.3. nettó alapterületeket ismertető helyiséglista a beruházással érintett helyiségekről; 

2.1.4. az elvégzendő munkákat ismertető műszaki leírás, a beruházással elérni kívánt 

cél indoklással ellátott bemutatásával; 

2.1.5. fotódokumentáció; 
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2.2. A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 3. számú, elválaszthatatlan mellékletének 

részét képezi. 

 

2.3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és gyakorlattal 

rendelkező szakemberek bevonásával megvizsgálta, az abban foglaltak helyességével és 

megvalósíthatóságával egyetért. 

 

2.4. Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott 

építési munkák (továbbiakban: „Építési Munkák”) nem építési engedély kötelesek, 

továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem 

kötöttek. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként Tulajdonos a 

Pályázat mellékleteként csatolta a *** hatóság által *** napján kiállított hatósági 

igazolvány eredeti példányát. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Pályázathoz csatolt 

hatósági igazolvány tényétől és tartalmától függetlenül minden olyan kárért korlátozás 

nélkül felel, amely abból ered, hogy bármely hatóság esetlegesen utóbb azt állapítja meg, 

hogy az Építési Munkák építési engedély kötelesek.  

 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően MKSZ szakértők 

bevonásával megállapította, hogy a Építési Munkák ***,- Ft (azaz *** forint) összegű 

építési költség (továbbiakban: „Építési Költség”) vállalása ellenében valósíthatóak meg. 

Az Építési Költségek részletezését az egyes költségnemekre, mennyiségekre, anyag- és 

díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapodás 4. számú, elválaszthatatlan melléklete 

tartalmazza. 

 

2.6. Tulajdonos elismeri, hogy az Építési Költség összegét MKSZ vele jelen megállapodás 

aláírását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy az Építési Költség 

megalapozottságáról szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni. 

Minderre tekintettel Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával feltétel, kifogás vagy 

fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki Dokumentációban 

meghatározott Építési Munkák teljes költségeként az Építési Költségeket. 

  

2.7. Tulajdonos jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy az Építési Munkákat a Felújítási 

Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint saját költségére, 

vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi. 

 

2.8. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy MKSZ az 

Építési Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek mellett, vállalkozó 

bevonásával szakszerűen elvégezze. 

 

2.9. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki 

tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra kerülő 

anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában megváltoztassa, 
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azzal, hogy ez a műszakitartalom-változás az Építési Költségek jelen megállapodásban 

rögzített összegét nem módosíthatja. 

 

(3) AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

 

3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

 

3.2. Tulajdonos az Ingatlant, mint munkaterületet az Építési Munkák elvégzésére alkalmas 

állapotban köteles az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába 

bocsátani legkésőbb *** napján, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás-

átvételét követően köteles az Építési Munkákat a lehető legrövidebb időn belül 

megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban: 

„Teljesítési Határidő”). Az Építési Munkák befejezésének tervezett Teljesítési Határideje 

a munkaterület szabályos átadás-átvétele napját követő naptól számított: *** nap.  

 

3.4. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési 

Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult 

az Építési Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb *** 

nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő Felek 

rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a Teljesítési 

Határidő is változhat. 

 

3.5. Tulajdonos köteles az Építési Munkák szakszerű elvégzéséhez szükséges információkat 

kellő időben az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani, valamint a teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozót 

egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon segíteni. 

 

3.6. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Ingatlanban az Építési 

Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes időtartama alatt MKSZ, 

illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak. 

 

3.7. Tulajdonos saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 – 16.00 időszakon kívül eső 

időszakokban a munkaterület őrzéséről. Tulajdonos köteles minden szükséges intézkedést 

megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem ezen időszakban sem máskor 

illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be. Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra 

között a munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó 

feladata. 
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3.8. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkaterület a munkát végző személyek és gépek számára 

folyamatosan megközelíthető legyen. 

 

3.9. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni az Építési Munkák 

végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt 

annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni. 

 

3.10. MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó az Építési Munkákat 

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében 

végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó 

munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők 

maradjanak.  

 

3.11. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges 

számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon. 

 

3.12. Amennyiben az Építési Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, 

az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Tulajdonos 

köteles beszerezni, illetve viselni. 

 

3.13. Tulajdonos jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó teljesítését folyamatosan 

nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, írásban jelezni köteles 

MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését szakszerűtlennek, a 

Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más okból hibásnak tartja. 

 

3.14. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére, 

ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja 

az Építési Munkák szakszerű elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési Határidőn 

belül történő befejezését. 

 

3.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa 

megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során 

vizsgálja meg az elvégzett Építési Munkák vonatkozásában a vele szerződött vállalkozó 

teljesítését, a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. Az 

átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet 

(továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vesznek fel. A Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a 

tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen: 

3.15.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
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3.15.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

3.15.3. az MKSZ, mint megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

3.15.4. az MKSZ, mint megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

3.15.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

3.15.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

3.15.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

3.15.8. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

3.15.9. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására 

vagy árengedményt kér, 

3.15.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

 

3.16. Az Építési Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását követően 

MKSZ a munkaterületet köteles a munkaterületet korábban átadó Tulajdonos 

visszabocsátani, külön jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik 

Szerződő Felek az elvégzett Építési Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, 

amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön szerződéssel az Építési 

Munkák szakszerű elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben szavatossági vagy 

jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi 

eljárás lezárultát követően MKSZ az Építési Munkákkal kapcsolatos szavatossági és 

jótállási igényeket külön megállapodással a Tulajdonosra engedményezheti – ez esetben 

MKSZ a Jegyzőkönyv eredeti példányát Tulajdonosnak a külön megállapodás aláírásával 

egyidejűleg átadja. 

 

3.17. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel jelen 

megállapodás nem a Tulajdonos megrendelésére az MKSZ által elvégzendő építési-

szerelési tevékenység végzésére kötött építési szerződés, Szerződő Felek a munkák 

befejezését követően a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33.§ rendelkezései szerinti 

műszaki átadás-átvételi eljárást egymás között nem tartanak. Szerződő Felek ugyancsak a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos tehát nem megrendelője az 

Építési Munkáknak, MKSZ pedig nem az Építési Munkák elvégzésére szerződött 

vállalkozó.  

 

(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE  

 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával az Építési Munkák 

eredményeként létrejött vagyongyarapodás (továbbiakban: „Vagyongyarapodás”) 

egészét MKSZ átruházza Tulajdonosra, a munkaterület Tulajdonos birtokába történő 

sikeres visszabocsátását követő ***-ik napon (továbbiakban: „Átruházás Napja”).  
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4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodást az Átruházás Napjáig az 

MKSZ, az Átruházás Napjától pedig Tulajdonos tartja nyilván a számviteli szabályok 

szerinti nyilvántartásaiban. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a Vagyongyarapodást 

a számviteli szabályok szerint az Átruházás Napjával tárgyi eszközként nyilvántartásaiba 

felveszi (könyveiben aktiválja), és ennek tényét az aktiválást követő 15 (tizenöt) napon 

belül az MKSZ részére aktiválási bizonylat átadásával igazolja.  

 

4.3. Szerződő Felek kölcsönösen, szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen 

megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul elismerik, hogy az Építési Munkák 

elvégzésével és az elvégzett Építési Munkák eredményeként létrejött Vagyongyarapodás 

Tulajdonos részére történő átruházásával Tulajdonos gazdagodni fog (továbbiakban: 

„Gazdagodás”) 

 

4.4. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás 

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy Tulajdonos Gazdagodásának 

mértéke megegyezik az Építési Költségek összegével, azaz ***,- Ft (azaz *** forint) 

összeggel (továbbiakban: „Gazdagodás Értéke”). Szerződő Felek jelen megállapodás 

aláírásával az Építési Munkák szakszerű elvégzése esetére már most kölcsönösen 

lemondanak arról a jogról, hogy a Gazdagodás Értékét utóbb vitassák vagy felülvizsgálat 

tárgyává tegyék, figyelemmel arra, hogy a Gazdagodás Értékét szakértő tanácsadók 

bevonásával állapították meg és fogadták el. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gazdagodás 

Értéke kizárólag abban az esetben vizsgálható felül vagy vitatható utóbb, ha MKSZ az 

Építési Munkákat részben nem, vagy nem szakszerűen végzi el.  

 

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodás átruházása ingyenes, MKSZ a 

vagyongyarapodás átengedésével a Tulajdonos vagyonában bekövetkező gazdagodás 

részleges megtérítésére sem tart igényt. A Vagyongyarapodás ingyenes átruházásának 

indokaként szolgálnak különösen az alábbiak: 

4.5.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos sporttal kapcsolatos feladatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

valamint a sportól szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint különösen:  

meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról; célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát 

képező sportlétesítményeket; támogatja az iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését; támogatja az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését; segíti a 

területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit; 

közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;  segíti a 

sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását; adottságainak megfelelően részt vesz a 

nemzetközi sportkapcsolatokban; közreműködik a sport népszerűsítésében, a 
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mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

tevékenység szervezésében; közreműködik a sportorvosi tevékenység 

feltételeinek biztosításában (együttesen továbbiakban: „Önkormányzati 

Sportfeladatok”) 

4.5.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportól szóló 2004. évi 

I. törvény, valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen: 

meghatározza a kézilabda sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióit (ideértve az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodjon ezek megvalósításáról; 

sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat. 

 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy arra tekintettel állapodtak meg a Vagyongyarapodás 

ingyenes átruházásában, mivel közös álláspontjuk szerint a 4.5.1 és 4.5.2 pont szerinti 

célok és feladatok hatékonyan és célszerűen ilyen módon valósíthatóak meg. A 

Gazdagodás Értéke az Önkormányzati Sportfeladatok ellátáshoz biztosított, az MKSZ 

sportfejlesztési programjával összhangban nyújtott támogatás. 

 

(5) AZ INGATLAN HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA 

 

5.1. Szerződő Felek már most, jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy 

Tulajdonos az Átruházás Napjával kezdődő és 15 évig terjedő határozott időtartamra 

MKSZ számára az Ingatlanon használati és hasznosítási jogot (továbbiakban együttesen: 

„Hasznosítási Jog”) enged ingyenesen.  

 

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosítási Jog időtartama alatt MKSZ kizárólag 

az alábbi idősávokban jogosult az Ingatlan használatára és hasznosítására: *** 

(továbbiakban: „Hasznosítási Idősávok”). 

 

5.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt az Ingatlan 

használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával 

kapcsolatos minden költség kizárólag Tulajdonost terheli. 

 

5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ a Hasznosítási Idősávokban jogosult az 

Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni a 

Tulajdonos egyidejű értesítése mellett. 

 

5.5. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy az Átruházás Napján az Ingatlanban jól láthatóan 

kihelyezi és a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt kint tartja az MKSZ által átadott, 

legfeljebb *** cm széles és *** cm hosszú táblát vagy molinót, amelynek szövege: „***”. 

 

5.6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a sportcélú hasznosítás ideje alatt a kézilabda 

sportágat kiemelten támogatja, így jelen megállapodás 5.2. pontjában meghatározott 
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hasznosítási idősávon túli hasznosítás során, a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezetek számára elsőbbséget biztosít. 

 

(6) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos a jelen megállapodás 3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 

3.11, 3.12 illetőleg 5.1 – 5.6. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és 

mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) 

napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul szerződésszerű teljesítésével. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése 

esetén a felek egymással elszámolnak. 

 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Tulajdonos az 5.2. pontban foglalt 

kötelezettségét neki felróhatóan oly módon megszegi, hogy a Hasznosítási Idősávokban 

az Ingatlan használatát, illetőleg hasznosítását az MKSZ vagy az általa megjelölt 

sportszervezet részére nem biztosítja, úgy az MKSZ jogosult szerződésszegésenként 

50.000,-Ft (azaz ötvenezer forint) összegű kötbért követelni.  

 

6.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos bármely, jelen 

megállapodás 8.1 – 8.8 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan. 

 

6.4. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ az Építési Munkákat 

nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként 

szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az építési beruházással érintett 

Ingatlan rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. 

 

6.5. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, ami abból ered, 

hogy Tulajdonos a jelen megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen 

valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal való 

rendelkezési joga, az Építési Munkák nem építési engedélyköteles volta körében. 

 

(7) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 

 

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen 

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat 

elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében 

törekednek rendezni. 

 

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az 

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 

3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles teljes 
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körűen meghatározni és kezdőiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a sérelem 

orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett. 

 

7.3. A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban 

(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos, 

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is. 

Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg 

a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe 

veheti a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.  

 

7.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet 

szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább egy 

személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján – amelyet 

ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni – a 

személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható. 

 

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett – mert Szerződő Felek az 

igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő 

Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen – 

bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés 

más törvényes útjára léphet. 

 

7.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással kapcsolatos, 

illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton történő elbírálására 

kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

(8) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK 

 

8.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy Pályázatát a Pályázati 

Eljárás felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és 

a tanácsadóival történt egyeztetéseket követően, a szükséges műszaki, jogi és egyéb 

ismeretek birtokában nyújtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkül, a Felújítási 

Program teljes feltételrendszerét elfogadva. 

 

8.2. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pályázata benyújtása óta sem 

személyes helyzetében, sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi 

változás nem történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának 

akadályát vagy gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné. 

 

8.3. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy az Ingatlannal való 

rendelkezési joga nem korlátozott, jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a 
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jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen 

megállapodásban foglalt ügylet harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. 

 

8.4. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy felelősséget vállal a Műszaki 

Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatóságáért, valamint azért, hogy az Építési 

Munkák harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

 

8.5. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen megállapodás 

szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette és külön jogi 

képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást megelőzően 

értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok tartalmát 

érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja. Tulajdonos kijelenti, hogy 

kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, azokat szerződésszerűen teljesíti, 

jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos kijelenti továbbá, hogy a jelen 

megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében 

törekszik rendezni. 

 

8.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy 

esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, 

működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás 

alá nem esik. 

 

8.7. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a Pályázata részeként vagy 

jelen megállapodás mellékleteként általa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz 

a kibocsátótól származóak és valós tartalmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás 

aláírásának napján is érvényesek és hatályosak. 

 

8.8. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás aláírásával 

egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviseleti joggal 

minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése során a 

Tulajdonos képviseletében, a Tulajdonos akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával 

jár el. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás 

aláírásával egyúttal ezen kijelentéséért személyes felelősséget vállal, a kijelentés esetleges 

valótlanságából eredő károk teljes körű megtérítésére is kiterjedően. 

 

(9) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel 

vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított 

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog 

gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult 

jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben olyan változás 
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következik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program finanszírozására nem képes vagy 

az nem áll szándékában. 

 

9.2. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás 

alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma 

kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton 

történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól 

számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről 

(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 

„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés 

akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. 

Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel 

lehetőségét kizárják. 

 

9.3. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei: 

9.3.1. MKSZ részéről: *** 

9.3.2. Tulajdonos részéről: *** 

 

9.4. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti.  Szerződő Felek bármely 

korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata – 

ide nem értve a Pályázati Eljárás és a Pályázat dokumentumaiban tett nyilatkozatokat – 

vagy megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.  

 

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasást és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel 

történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, 

törvényes képviselőik útján. 

 

 

Budapest, 2025. *** Budapest, 2025. *** 

  

 

 

 

Magyar Kézilabda Szövetség Tulajdonos 

(képv.: Novák András operatív igazgató) (képv.: ***) 

  

  

  

 


