






 
 
 
 
 
 
 

Pályázati felhívás és útmutató a  
Magyar Kézilabda Szövetség  

Országos Tornaterem Felújítási Programjához  
 

X. ütem 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2025. március 



2 
 

1. BEVEZETÉS  
 
A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a megkezdett létesítmény-
fejlesztési koncepciójának megvalósítását, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint 
strandkézilabda és kültéri felújítási és pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet 
meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra 
alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, 
kültéri kézilabda pályák építése és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális 
feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében.  
 
A fejlesztések összhangban az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával, a 
látvány-csapatsport finanszírozási konstrukcióban, az MKSZ sportágfejlesztési programja 
keretében kerülnek megvalósításra.  
 
A jelen pályázati kiírás alapján, három kategóriában lehet pályázatot benyújtani: 
 

I. Pályázati kategória – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program; 
II. Pályázati kategória – Strandkézilabda fejlesztési program; 

III. Pályázati kategória – Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program. 
 
Ahol jelen pályázati kiírás nem határoz meg egyedi feltételeket az egyes pályázati 
kategóriáknál, a kiírásban szereplő információk valamennyi kategóriára vonatkoznak. Az egyes 
pályázati kategóriákra vonatkozó speciális szabályokat a kiírás egyedileg tartalmazza. 
 
2. PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 
Jelen kiírásban pályázó csak a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa (egyház, települési 
önkormányzat, Magyar Állam, vagy közvetett, illetőleg közvetlen önkormányzati vagy állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság, a továbbiakban: ingatlan tulajdonosa), vagy 
vagyonkezelője (az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezet, egyház, önkormányzati 
vagy állami vagyonkezelő, tankerületi központ, vagy az önkormányzat, vagy az állam 
kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, a Magyar Állam által 
vagyonkezelésbe adott ingatlanok vagyonkezelője, a továbbiakban: ingatlan vagyonkezelője) 
lehet. 
 
Az MKSZ tagszervezeteként nyilvántartott sportszervezet tulajdonában lévő ingatlan 
vonatozásában nem nyújtható be érvényesen pályázat. 
 

A. I. pályázati kategória  
 
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője. 
 
A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet 
részt, amely megfelel a következő kritériumoknak: 

- a pályázó az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezet és a felújítással érintett 
ingatlan – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett – vagyonkezelőjeként pályázik; vagy 
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- olyan, az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai 
együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által 
szervezett bajnokságban vesz részt; vagy 

- a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlan olyan oktatási intézmény 
használatában áll, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű 
programban, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ 
és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken 
kézilabda sportágban; vagy 

- olyan, az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll 
szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt 
vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói – az 
erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti 
megállapodás szerint meghirdetett versenyeken; 

- a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az MKSZ 
korábbi években kiírt Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem 
valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás; 

- a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az ingatlan 
tulajdonosa) nyilatkozatban vállalja, hogy a beruházás lezártát követően a tulajdont 5 
évig nem idegeníti el, illetőleg ezen időtartam alatt sportcélú hasznosításra kötelezett. 

 
A pályázaton részt vehet az a pályázó is, aki az MKSZ korábbi években kiírt Országos 
Tornaterem Felújítási Programja alapján hajtott végre fejlesztéseket, feltéve, hogy a 
pályázónak a jelen pályázata nem ugyanazon műszaki tartalmú tárgyi eszköz beruházásra, 
felújításra vonatkozik. Ellenkező esetben a pályázat automatikusan érvénytelennek minősül. 
 
Az I. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás 
MKSZ által elvárt minimális tartalmi követelményei: 
- az adott pályázati kategóriában meghatározott bajnokságban, versenyeken részt vevő 
szervezet szakmai munkája a fejlesztéssel érintett létesítményben hosszú távon biztosított kell 
legyen; 
- a megállapodás időbeli hatálya minimum öt év; 
- a szakmai munka (edzések, mérkőzések) időbeosztása a megállapodás keretében pontosan 
rögzítésre kerül. 
 

B. II. pályázati kategória  
 
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője. 
 
A pályázaton kizárólag a tárgyi eszköz beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, 
vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak: 

- a pályázó az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezet és a felújítással érintett 
ingatlan – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett – vagyonkezelőjeként pályázik; vagy 

- olyan, az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai 
együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által 
szervezett bajnokságban részt vesz; 
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- a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az ingatlan 
tulajdonosa) nyilatkozatban vállalja, hogy a beruházás lezártát követően a tulajdont 5 
évig nem idegeníti el, illetőleg ezen időtartam alatt sportcélú hasznosításra kötelezett. 
 

A II. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás 
MKSZ által elvárt minimális tartalmi követelményei: 
- az adott pályázati kategóriában meghatározott bajnokságban, versenyeken részt vevő 
szervezet szakmai munkája a fejlesztéssel érintett strandpályán hosszú távon biztosított kell 
legyen; 
- a megállapodás időbeli hatálya minimum három év. 
 

C. III. pályázati kategória  
 
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője. 
 
A pályázaton kizárólag a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője 
vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak: 
 

- amennyiben a pályázó az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezet és a felújítással 
érintett ingatlan – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett – vagyonkezelőjeként pályázik; 
vagy 

- olyan, az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai 
együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ által 
szervezett bajnokságban részt vesz; vagy 

- a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlan olyan oktatási intézmény 
használatában áll, amely részt vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy az iskola tanulói – az 
erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti 
megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; vagy 

- olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll 
szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt 
vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás 
alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint 
meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; 

- a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az ingatlan 
tulajdonosa) nyilatkozatban vállalja, hogy a beruházás lezártát követően a tulajdont 5 
évig nem idegeníti el, illetőleg ezen időtartam alatt sportcélú hasznosításra kötelezett. 

 
A III. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás 
MKSZ által elvárt minimális tartalmi követelményei: 
- az adott pályázati kategóriában meghatározott bajnokságban, versenyeken részt vevő 
szervezet szakmai munkája a fejlesztéssel érintett kültéri pályán hosszú távon biztosított kell 
legyen; 
- a megállapodás időbeli hatálya minimum három év. 
 
 
 
 



5 
 

3. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁSOK  
 

A. I. pályázati kategória 
 
Az MKSZ a felújítási programhoz kapcsolódó pályázat keretében a pályázó szakmai 
programjához kapcsolódóan elsősorban, de nem csak kizárólag szabvány méretű kézilabda 
pályával rendelkező (20 x 40 méter) tornacsarnok/tornaterem és/vagy a hozzá tartozó 
sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek esetében, az alábbi felújítást valósíthatja meg:  
 

1. Tornacsarnok, tornaterem 
a) Homlokzatfelújítás: 

i. homlokzati hőszigetelés; 
ii. külső nyílászáró csere; 

b) Tető: 
i. tető hőszigetelés; 

c) Pályaburkolat: 
iii. sportpadló felújítás, csere; 
iv. sportpadló védelem; 

d) Belső felújítás: 
v. belső felújítás, falazás, felületképzés (festés, vakolás, burkolás); 

vi. belső nyílászáró csere; 
e) Lelátó: 

vii. lelátó felújítás, üléscsere; 
viii. mobil lelátó beszerzése, beépítése; 

f) Épületgépészeti munkák: 
ix. csarnok szellőzőrendszer kialakítása, felújítása; 
x. fűtésrendszer felújítása, kiépítése; 

xi. hűtésrendszer felújítása, kiépítése; 
xii. vízellátás-csatornázási munkák; 

g) Elektromos munkák: 
xiii. világítás korszerűsítés; 
xiv. elektromos hálózat felújítása, fejlesztése; 
xv. megújuló energiaforrás kialakítása, fejlesztése; 

xvi. biztonsági kamerarendszer; 
xvii. beléptető rendszer; 

xviii. hangosítás; 
xix. riasztórendszer; 

h) Kiegészítő elemek: 
xx. térelválasztó; 

xxi. labdafogó háló és tartószerkezet; 
xxii. kapu, kapuháló (kézilabda); 

i) Egyéb:  
xxiii. a fenti kategóriákba nem sorolt felújítási és építési munkák; 
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2. Egyéb sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek (pl. öltözőegységek, szertár, 
raktár, közlekedő, konditerem, előcsarnok, stb.) 
a) Homlokzatfelújítás: 

i. homlokzati hőszigetelés; 
ii. külső nyílászáró csere; 

b) Tető: 
i. tető hőszigetelés; 

c) Belső felújítás: 
i. belső felújítás, felületképzés (festés, vakolás, burkolás); 

ii. belső nyílászáró csere; 
iii. bútorozás; 

d) Épületgépészeti munkák szellőzőrendszer kialakítása, felújítása: 
i. fűtésrendszer felújítása, kiépítése; 

ii. hűtésrendszer felújítása, kiépítése; 
iii. vízellátás-csatornázási munkák; 

e) Elektromos munkák: 
i. világítás korszerűsítés; 

ii. elektromos hálózat felújítása, fejlesztése; 
iii. megújuló energiaforrás kialakítása, fejlesztése;  
iv. biztonsági kamerarendszer; 
v. beléptető rendszer; 

vi. riasztórendszer; 
f) Egyéb: 

i. fenti kategóriákba nem sorolt felújítási és építési munkák 
 
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat az I. kategória mellett, a II. és a III. pályázati 
kategóriák szerinti fejlesztésre is. 
 
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles felújítások támogatottak. 
 

B. II. pályázati kategória 
 
Az MKSZ a strandkézilabda programhoz kapcsolódó pályázat keretében, a szakszövetség által 
meghatározott típustervnek megfelelő műszaki paraméterek szerinti, strandkézilabdázásra 
alkalmas pályák létrehozását, továbbá már meglévő strandkézilabda pályák korszerűsítését 
támogatja, a következők szerint: 
 
II/1. Kategória 
 
A pályázat tartalma: programonként 3 darab, az európai versenyszabványoknak megfelelő 
strandkézilabda pálya kialakítása.  
  
A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra: 

• 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú proffesional (http://www.sport-
transfer.eu/beach-handball); 

• 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú 
(http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html); 

http://www.sport-transfer.eu/beach-handball
http://www.sport-transfer.eu/beach-handball
http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html
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• 33 x 18 m-es homokos felület / pálya, megfelelő előkészítéssel és homokvastagsággal;  
• Labdafogó háló 12 x 7 m / pálya (háló például: 3star márkájú). 

 
II/2. Kategória 
 
A pályázat tartalma: programonként minimum 1, maximum 2 darab, a magyar utánpótlás 
versenyszabványoknak megfelelő strandkézilabda pálya kialakítása.  
  
A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra: 

• 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú standard (http://www.sport-
transfer.eu/beach-handball); 

• 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú elastic flat bland 
(http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html); 

• 33 x 18 m-es homokos felület / pálya, megfelelő előkészítéssel és homokvastagsággal;  
• Labdafogó háló 12 x 7 m / pálya (háló például: 3star márkájú). 

 
II/3. Kategória 
 
A pályázat tartalma pálya felújítása esetén - 1 db pálya esetében meghatározott műszaki 
tartalom:  

• 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú (http://www.sport-
transfer.eu/beach-handball); 

• 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú 
(http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html); 

• Homokpótlás: 20 cm plusz homok a pályára = 90 m3 / pálya; 
• Labdafogó háló és tartóoszlop 12 x 7 m / pálya (háló például 3star márkájú).” 

 
Pályaépítés esetén a pályázónak lehetősége van már meglévő strandkézilabda pályája mellé 
további egy vagy két pálya építésre is pályázni.  
 
Egy pályázó több, de legfeljebb négy darab pálya felújítására is pályázhat. Ugyanazon pályázó 
jogosult strandkézilabda pálya építésére, illetve felújítására irányuló pályázat benyújtására is.  
 
 
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat a II. pályázati kategória mellett, az I. és a III. 
pályázati kategória szerinti fejlesztésre is. 
 
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások, felújítások 
támogatottak. 
 

C. III. pályázati kategória  
 
Az MKSZ a pályázat keretében, a szakszövetség által meghatározott típustervnek megfelelő 
műszaki paraméterek szerinti, kültéri kézilabdázásra alkalmas pályák létrehozását támogatja.  
 
A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra: 
 

http://www.sport-transfer.eu/beach-handball
http://www.sport-transfer.eu/beach-handball
http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html
http://www.sport-transfer.eu/beach-handball
http://www.sport-transfer.eu/beach-handball
http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html


8 
 

a. Kültéri pályaépítés meglévő burkolatra: 
● Meglévő, szabvány méretű szilárd burkolatú sportpálya felület részleges 

javítása, helyreállítása, vízelvezetés kiépítése; (meglévő palánk, háló, padok, 
egyéb építmények, utcabútorok, növényzet eltávolítása, gyökérmentesítés a 
pályázó feladata) 

● 22 m x 42 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag 
burkolattal; modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm; 

● Játéktér felfestés; 
● Az alapvonalak mentén összesen 44 m hosszon 5m magas labdafogó háló 

tartószerkezettel;  
● 1,1 m magas palánkrendszer 128 m hosszon két db egyszárnyú kapuval 

kiépítve; 
● 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval. 

 
b. Kültéri pályaépítés zöldmezős beruházásként: 

● 22 m x 44 m Szilárd alapburkolat kialakítása a meglévő területen, vízelvezetés 
kiépítése; 

● 22 m x 44 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag 
burkolattal; modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm; 

● Játéktér felfestés; 
● Az alapvonalak mentén összesen 44 m hosszon 5 m magas labdafogó háló 

tartószerkezettel;  
● 1,1 m magas palánkrendszer 132 m hosszon két db egyszárnyú kapuval 

kiépítve; 
● 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval. 

 
A fent meghatározott műszaki tartalom mellett, egyéb a terület adottságainak megfelelő 
egyedi igények is felmerülhetnek. 
 
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat a III. pályázati kategória mellett, az I-II. pályázati 
kategória szerinti fejlesztésre is. 
 
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások, felújítások 
támogatottak. 
 
A pályázatban támogatott fejlesztés kizárólag a jelen 3-as pontban felsorolt fejlesztésekre 
irányulhat. Egyéb tevékenység jelen kiírás szerinti pályázatban nem támogatott!  
 
4. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
 

1. Az elnyerhető támogatás maximális keretösszege 
 
A pályázat meghirdetésekor a felújítás megvalósítására tervezett teljes beruházási 
keretösszeg (a továbbiakban: Tervezett keretösszeg) 2,2 milliárd forint. Ennek forrása az MKSZ 
által erre a célra felhasználható látvány-csapatsport támogatás. 
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A pályázat megvalósításának feltétele, hogy az MKSZ sportágfejlesztési programja 
(amennyiben releváns, az erre irányuló sportágfejlesztési program módosításai) – és ezeken 
belül a sportcsarnok/tornaterem felújítás, strandkézilabda építés és felújítás, valamint a 
kültéri kézilabda pálya kialakítás – kapcsán az MKSZ-hez ténylegesen beérkezzen a 
megvalósításhoz szükséges támogatás (a továbbiakban: Tényleges keretösszeg.) A Tényleges 
keretösszeg rendelkezésre állásának várható időpontja 2025. december 31. napja. 
 
Amennyiben a Tényleges keretösszeg – a beérkezett támogatás miatt – kevesebb mint a 
Tervezett keretösszeg, az MKSZ a tényleges, befolyt támogatási összeg figyelembevételével, 
a rendelkezésre álló keretösszeg kimerítéséig hagyja jóvá a pályázatokat. 
 

2. A pályázható teljes beruházási érték alsó és felső határa pályázónként: 
 

A. I. pályázati kategória 
 
Alsó határa: bruttó 30 millió forint. 
Felső határa: bruttó 300 millió forint. 
 

B. II. pályázati kategória 
 
Az MKSZ ezen pályázati kategóriában nem határozza meg a pályázat szerinti műszaki tartalom 
pontos összegét. Ez, a pályázat szerint, a mindenkori piaci árak figyelembevételével kerül 
megállapításra. 
 

C.  III. pályázati kategória 
 
Az MKSZ ezen pályázati kategóriában nem határozza meg a pályázat szerinti műszaki tartalom 
pontos összegét. Ez, a pályázat szerint, a mindenkori piaci árak és a területi adottságok 
figyelembevételével kerül megállapításra. 
 
5. A FEJLESZTÉS LEBONYOLÍTÁSA, FINANSZÍROZÁSA  
 
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak 
arra, hogy az MKSZ sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást valósítson 
meg az ország területén. Jelen pályázat szabályai alapján, a pályázat keretében az ingatlanokra 
irányuló fejlesztést az MKSZ által pályázati eljárást követően kiválasztott vállalkozás(ok) 
végzi(k) el.  
 
A pályázónak nyertes pályázat esetén saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet 
nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a 
támogatással elszámolnia. Ez minden esetben az MKSZ feladata. 
 
A pályázati eljárás lebonyolítása a következő sarokpontok mentén halad: 
 

i. A pályázó jelen kiírásban szereplő feltételek mentén beadja pályázatát az 
MKSZ-hez. Ennek keretében benyújtja – többek között – az ingatlant érintő 



10 
 

építési beruházás műszaki tartalmának meghatározásaként a műszaki 
dokumentációt. 

ii. Az MKSZ a felújítás helyszínén tervezői helyszíni szemlét és felmérést végez, a 
meglévő tervrajzok és a helyszíni egyeztetések alapján pontosítja a műszaki 
tartalmat. A műszaki tartalomról jegyzőkönyv készül, azt az MKSZ, illetve a 
pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az 
ingatlan tulajdonosa is) aláírásával hitelesíti, későbbiekben ezen tartalom a 
feladatok és a munkanemek tekintetében csak műszaki ellenőri nyilatkozat 
mellett változhat, amennyiben pótmunka igény merül fel. 

iii. Az MKSZ a helyszíni bejárás adatai és információi alapján műszaki 
koncepciótervet és előzetes vázlatos költségvetést készít. 

iv. A pályázó – amennyiben nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor a 
tulajdonossal egyeztetve – áttekinti a dokumentációt, ha szükséges a műszaki 
tartalmon apróbb pontosításokat kezdeményez.  

v. Az MKSZ elkészíti a szükséges tervdokumentációt és költségvetési kiírásokat, 
amelyeket az MKSZ, illetve a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan 
tulajdonosával, akkor az ingatlan tulajdonosa is) jóváhagy. 

vi. Az MKSZ beszerzési eljárás keretében kiválasztja a kivitelezőt. A kivitelezés 
tényleges költsége az MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott 
kivitelező végleges árajánlata alapján kerül meghatározásra.  

vii. A pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor a 
pályázó mellett az ingatlan tulajdonosa) és az MKSZ megköti az együttműködési 
megállapodást, amelyben rendezik a szakmai elvárásokat és feltételeket, az 
adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. 

 
A helyszínek kiválasztása a pályázó szakmai programjának figyelembevételével, az útmutató 
7. fejezetében olvasható értékelési szempontrendszer alapján történik.  
 
Valamennyi pályázati kategória esetén, az MKSZ az ingatlan tulajdonosával, amennyiben a 
pályázó az ingatlan tulajdonosa – a beszerzési eljárás sikeres lezárását követően 30 napon 
belül – megállapodást köt, amelynek főbb feltételei: 

● az ingatlan tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul; 

● ha a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy 
vagyonkezelésében áll, a vagyonkezelő a beruházáshoz, felújításhoz kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul; 

● a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának 
tulajdonába kerül; 

● az elvégzett felújítást az ingatlan tulajdonosa saját gazdagodásaként elismeri; 
● a kivitelezés befejezését követően (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával) a 

beruházást az MKSZ üzembe helyezi; 
● az MKSZ általi aktiválást követően az MKSZ a beruházással létrejött 

vagyongyarapodást átruházza a tulajdonosra; 
● a pályázó köteles a felújítás saját könyveibe történő felvételével kapcsolatos 

számviteli dokumentumok MKSZ részére történő átadására; 
● a pályázó 15 év határozott időre szóló térítésmentes használati és hasznosítási 

jogot enged az MKSZ-nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, meghatározott 
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idősávokban. Az idősávok hétköznapokon 15 és 21 óra, míg hétvégi napokon 8 és 
21 óra közötti időtartamon belül kerülhetnek meghatározásra, azzal, hogy a 
konkrét idősávok egyeztetésére a megállapodás megkötésekor kerül sor.  Az 
említett időtartamon kívüli idősáv meghatározására indokolt esetben csak az MKSZ 
kifejezett hozzájárulása esetén van mód; 

● az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel átengedi valamely 
MKSZ tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-nevelése feladatok 
ellátása céljára. 

 
Amennyiben az I-III. pályázati kategória esetén a pályázó az ingatlan vagyonkezelője a 
megállapodás – a beszerzési eljárás sikeres lezárását követően 30 napon belül – az ingatlan 
tulajdonosával és a vagyonkezelőjével kerül megkötésre. Ennek főbb feltételei: 

● az ingatlan vagyonkezelője és tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz 
kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul; 

● a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának 
tulajdonába kerül; 

● a felek rögzítik, hogy az elvégzett felújítást az ingatlan tulajdonosa saját 
gazdagodásaként elismeri;   

● a gazdagodás megtérítéséről a tulajdonos és a vagyonkezelő külön 
megállapodásban rendelkezik;  

● a kivitelezés befejezését követően (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával) a 
beruházást az MKSZ üzembe helyezi; 

● az MKSZ általi aktiválást követően az MKSZ a beruházással létrejött 
vagyongyarapodást átruházza a tulajdonosra; 

● a pályázó köteles a felújítás saját könyveibe történő felvételével kapcsolatos 
számviteli dokumentumok MKSZ részére történő átadására; 

● a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az ingatlan 
tulajdonosa is) 15 év határozott időre szóló térítésmentes használati és 
hasznosítási jogot enged az MKSZ-nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, 
meghatározott idősávokban. Az idősávok hétköznapokon 15 és 21 óra, míg hétvégi 
napokon 8 és 21 óra közötti időtartamon belül kerülhetnek meghatározásra, azzal, 
hogy a konkrét idősávok egyeztetésére a megállapodás megkötésekor kerül sor.  
Az említett időtartamon kívüli idősáv meghatározására indokolt esetben csak az 
MKSZ kifejezett hozzájárulása esetén van mód; 

● az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel átengedi valamely 
MKSZ tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-nevelése feladatok 
ellátása céljára. 

 
Az együttműködési megállapodás tervezete az MKSZ honlapjáról letölthető (www.mksz.hu). 
A megállapodásban a felek a fentiek mellett rendezik a szakmai elvárásokat és feltételeket, az 
adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A kivitelezés tényleges költségét a nyertes 
pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az ingatlan tulajdonosa 
is) a kivitelezői tender lezárultát követően az együttműködési megállapodás mellékletében 
ismerheti meg.  
 

http://www.mksz.hu/
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A kivitelezés tényleges költsége – amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei is 
befolyásolnak – az MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges 
árajánlata alapján kerül meghatározásra.  
 
A pályázót (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor az ingatlan 
tulajdonosát is) a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata érvényes és eredményes 
– szerződéskötési kötelezettség terheli. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési 
megállapodás aláírásától, ha  

● a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll 
és az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a 
vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtják rendelkezésre. Ebben az esetben 
az erről szóló döntés benyújtandó. 

● a pályázó az ingatlan vagyonkezelője és az MKSZ által kért, tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot 30 napon belül a tulajdonos hivatalos döntése miatt nem bocsájtják 
rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó. 

 
Amennyiben a pályázó a szerződéskötési kötelezettségének a teljes beruházási költség 
megismerését követő 30 munkanapon belül nem tesz eleget, az MKSZ a pályázót 
visszalépettnek tekintheti. 
 
MKSZ tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázókkal történt szerződéskötést követően 
a jelen pályázat szerinti ingatlanberuházások előre láthatólag leghamarabb 2025. 
augusztusában kezdődhetnek el. Az MKSZ a nyertes pályázókkal való szerződéskötés 
időpontjáig jogosult megváltoztatni a kivitelezési munkák megkezdésének időpontját. A 
pályázó köteles a szerződéskötést követően az MKSZ felhívására a fejlesztés helyszínéül 
szolgáló munkaterületet a lehető legrövidebb időn belül az MKSZ, illetőleg az érdekkörében 
eljáró vállalkozó birtokába bocsátani. Ha ezt a felhívást követő első felszólításra sem teszi meg, 
akkor az MKSZ jogosult a szerződést megszüntetni. 
 
A fejlesztések megkezdésének további feltétele, hogy az MKSZ a sportágfejlesztési 
programjában szereplő, e programelem tekintetében a kiadott igazolások alapján 
ténylegesen támogatáshoz jusson.  
 
6. PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB VÁLLALÁSOK, FELTÉTELEK  
 
Az I. és II. pályázati kategóriában 
 
A pályázat benyújtása előtt indokolt elolvasni jelen útmutatót és áttekinteni az MKSZ 
honlapján található dokumentumokat (www.mksz.hu). A pályázónak:  

- a hiánytalan adatlapot a nyilatkozati részének cégszerű aláírásával és  
- az alábbi mellékletet szükséges benyújtania:  

 
1. Aláírt előzetes nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 

tulajdonosát/tulajdonosait, vagy vagyonkezelőjét képviselő személy részéről, 
amelyben kijelenti, hogy a felújításhoz történő hozzájárulást a szerződés aláírásáig 
az MKSZ rendelkezésére bocsájtja. 

http://www.mksz.hu/
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2. A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának 
földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát.  

3. A rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási, 
felújítási tevékenység nem építésiengedély-köteles.  

4. Aláírt nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 
tulajdonosát/tulajdonosait képviselő személy részéről, amelyben vállalja, hogy a 
beruházás lezártát követően a tulajdont 5 évig nem idegeníti el, illetőleg ezen 
időtartam alatt sportcélú hasznosításra kötelezett. 

5. A felújítás műszaki tartalmának kifejtését, amely az alábbiakból áll: 
● vázlatos elképzelés a felújításról tételszerű felsorolásban: Helyszín és 

felújítandó elemek meghatározása (pl. világítás felújítás, pályaburkolat 
csere); 

● a felújítással érintett terület nettó alapterülete (pl. öltöző blokk mérete, 
sportpálya mérete); 

● fotódokumentáció a felújítással érintett ingatlanról és felújítandó 
elemekről; 

● meglévő ingatlan meglévő állapot tervei, felülvizsgálati jegyzőkönyvei 
pl. villámvédelem, érintésvédelem  (ha rendelkezésre áll); 

● A 5. alpontban meghatározott dokumentáció elektronikus 
adathordozón is benyújtandó, a pályázó nyilatkozatával együtt, 
amelyben kijelenti, hogy a benyújtott papír alapú és az elektronikus 
adathordozón lévő dokumentáció egymással mindenben megegyezik. 

6. Az I. pályázati kategóriában – kivéve, ha a pályázó az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezet és a felújítással érintett ingatlan (ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett) vagyonkezelőjeként pályázik – az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezettel kötött szakmai megállapodás hiteles másolata, vagy az ingatlan 
fekvése szerinti településen található, a Kézilabda az iskolában elnevezésű 
programban részt vevő oktatási intézménnyel kötött szakmai megállapodás hiteles 
másolata, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás hiteles 
másolata, amely tartalmazza, hogy az oktatási intézmény tanulói részt vesznek a 
programban, az MDSZ által szervezett versenyeken. Ha a pályázatban szereplő 
ingatlan oktatási intézmény használatában áll, benyújtandó egy nyilatkozat a 
Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban történő részvételről, vagy az 
MDSZ által kiállított igazolás hiteles másolata 
 

A II. pályázati kategóriában 
 
A pályázó részéről benyújtandó a hiánytalan adatlap, a nyilatkozati részének cégszerű 
aláírásával és az I. pályázati kategóriában bemutatott 1-4. alpont szerinti mellékletek, valamint 
helyszínrajz a fejlesztés tervezett helyszínéről, továbbá az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezettel kötött szakmai megállapodás hiteles másolata, kivéve, a pályázó az MKSZ 
tagjaként nyilvántartott sportszervezet és a felújítással érintett ingatlan vagyonkezelőjeként 
pályázik. 
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A III. pályázati kategóriában 
 
A pályázó részéről benyújtandó a hiánytalan adatlap, a nyilatkozati részének cégszerű 
aláírásával és az I. pályázati kategóriában bemutatott 1-4. alpont szerinti mellékletek, továbbá 
a helyszínrajz a fejlesztés tervezett helyszínéről. Beküldésre kell kerüljön – kivéve, a pályázó 
az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezet és a felújítással érintett ingatlan 
vagyonkezelőjeként pályázik – az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezettel kötött 
szakmai megállapodás hiteles másolata, vagy az ingatlan fekvése szerinti településen 
található, a Sulikézi fesztiválon részt vevő oktatási intézménnyel kötött szakmai megállapodás 
hiteles másolata, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás hiteles másolata, 
amely tartalmazza, hogy az oktatási intézmény tanulói részt vesznek az eseményen, az MDSZ 
által szervezett versenyeken kézilabda sportágban. Ha a pályázatban szereplő ingatlan 
oktatási intézmény használatában áll, benyújtandó egy nyilatkozat a Sulikézi fesztiválon 
történő részvételről, vagy az MDSZ által kiállított igazolás hiteles másolata. 
 

A pályázat papír alapú beadása mellett az adatlap elektronikusan kitöltött példánya is 
benyújtandó az alábbi e-mail címre: palyazat@mksz.hu  

 
A pályázat benyújtásához kapcsolódóan a pályázónak az alábbi általános feltételeket kell 
vállalnia, amelyekről az adatlapon az alábbiak szerint köteles nyilatkozni: 
  

1. a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és 
hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek; 

2. a pályázó a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel; 
3. a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést követő 

lehető legrövidebb időpontig a fejlesztés helyszínéül szolgáló munkaterületet az MKSZ, 
illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátja. A pályázó tudomásul 
veszi, hogy ezen átadás és a megvalósítás időpontjának meghatározása az MKSZ 
elsődlegesen logisztikai szempontjai figyelembevételével történik és nem az oktatási 
szünetekre tekintettel kerül megállapításra. 

4. a pályázó pályázata szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 
eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan 
használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére 
vonatkozó megállapodás tartalmát a pályázó megismerte és tudomásul veszi, hogy 
annak módosítására csak az MKSZ kifejezett hozzájárulása esetén van mód, azzal, hogy 
a hozzájárulás megtagadása nem mentesíti a pályázót ajánlati kötöttsége alól, továbbá 
amennyiben a pályázó nem az ingatlan tulajdonosa, akkor pályázó kijelenti, hogy a 
megállapodás tartalmát az ingatlan tulajdonosával ismertette; 

5. a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó képviselője jogosult a pályázó 
képviseletére és kijelenti, hogy amennyiben releváns, testületi szervek részéről a 
pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással 
rendelkezik, a pályázat benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általa képviselt szervezet részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását; 

6. a pályázó vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a 
kivitelezés kezdetére átadja azokat az MKSZ, vagy az MKSZ képviselője részére; 
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7. a pályázó kijelenti, hogy a fejlesztéshez szükséges méretű terület a rendelkezésére áll 
és vállalja, hogy minden olyan feltételt biztosít a beruházás, felújítás teljes időtartama 
alatt, ami egyéb esetben a beruházó feladata lenne (felvonulási terület biztosítása, 
vízvételi lehetőség, áramvételi lehetőség, munkaterület kivitelezésre alkalmassá 
tétele, felújítási terület előkészítése, a felújítási terület munkálaton kívüli időben 
történő zárhatóságának biztosítása); 

8. a pályázó vállalja, hogy az anyagok, gépek, stb. – építési területre történő – 
beszállításához szükséges bejárást, útvonalat biztosítja; 

9. a pályázó vállalja, hogy a fejlesztés helyszínén, az MKSZ által az előzetes helyszíni 
felmérési időszakban, valamint a vállalkozók kiválasztására irányuló pályázási 
időszakban valamennyi, a felmérésben részt vevő félnek és a kivitelezésben részt venni 
kívánó Vállalkozónak és Szállítónak – előre egyeztetett időpontban – bemutatja a 
beruházás, felújítás tervezett helyszínét, a leendő építési területet, ismerteti velük 
mindazon adatokat, tényeket, stb., amelyek a az előzetes tervezéshez, valamint a 
kivitelezésre és az anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz szükséges. 
Lehetőséget biztosít részükre a helyszín megismerésére, bejárására, 
tanulmányozására. Vállalja, hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek 
elősegítik azt, hogy az MKSZ által rendelkezésükre bocsátott információk mellett, 
szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlatot nyújthassanak be a kivitelezésre. 

10. a pályázó együttműködik a kivitelezővel, az MKSZ képviselőjével és az MKSZ által 
megbízott műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés a nyertes pályázóval történt 
egyeztetés után az MKSZ által meghatározott időpontban elkezdődhessen, és 
zökkenőmentesen kerüljön végrehajtásra; 

11. a fejlesztés kapcsán, az MKSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó közti vállalkozói 
szerződéshez tartozó műszaki tartalmat a kivitelezés kezdési időpontjában (a terület 
műszaki átadásakor) a pályázó megismeri, és az abban foglaltakat elfogadja, segíti 
annak megvalósulását.  

12. valamennyi pályázati kategóriában, pályázó elállhat az MKSZ által kötendő 
együttműködési megállapodás aláírásától, amennyiben a pályázó az MKSZ által kért, 
tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a tulajdonos, 
vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtja rendelkezésére;   

13. a pályázó tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli. Amennyiben 
pályázó nem az ingatlan tulajdonosa, akkor a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az 
ingatlan tulajdonosát a szerződéskötési kötelezettségről előzetesen tájékoztatta, az 
ingatlan tulajdonosa a szerződéskötési kötelezettséget tudomásul vette. Abban az 
esetben, ha a szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség 
megismerését követő 30 munkanapon belül nem tesz eleget a pályázó, illetőleg az 
ingatlan tulajdonosa, úgy az MKSZ a pályázatot visszalépettnek tekintheti. 

 
7. BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 
A benyújtott pályázatok az I. pályázati kategóriában az alábbi táblázatban ismertetett 
szempontok alapján kerülnek értékelésre. 
 

Sorszám Szempont Adható pontszám 

1.  A pályázatban szereplő ingatlan szabványméretű kézilabda pályával 
rendelkezik-e? 2 
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2.  A pályázatban szereplő ingatlant a „Kézilabdázás az iskolában” 
programban részt vevő intézmény használja-e? 5 

3.  A pályázat szerinti ingatlant több, mint egy, a 2. pontban 
meghatározott bajnokságban résztvevő sportszervezet használja. 2 

4.  Pályázat szakmai indokoltsága és bemutatása  8 
5.  Energetikai – hőszigetelésre – irányuló fejlesztés 3 

Összesen  20 
 
A II. pályázati kategóriában a bírálati szempontok a következőek:  
 

Sorszám Szempont Adható pontszám 

1.  
A pályázat szerinti ingatlant több, mint egy, a 2. pontban 
meghatározott bajnokságban résztvevő sportszervezet használja. 

2 

2.  
A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás csapattal 
rendelkezik. 

1 

3.  
A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás 
korosztályban nevezetett az elmúlt bajnoki 3 év mindegyikében. 

3 

4.  
A nevezett sportszervezet vállalja, hogy az elkövetkezendő 3 évben, 
évente legalább 3 fiú és 3 lány utánpótlás korosztályban nevez 
csapatokat a terembajnokságokban. 

3 

5.  
A nevezett sportszervezet vállalja, hogy az elkövetkezendő 3 évben, 
évente legalább 1 fiú és 1 lány utánpótlás korosztályban szervez 
strandkézilabda tornákat. 

3 

6.  Pályázat szakmai indokoltsága és bemutatása  6 

Összesen:   18 

 
A III. pályázati kategóriában a bírálati szempontok a következőek:  
 

Sorszám Szempont Adható pontszám 

1.  
A pályázat szerinti ingatlant több, mint egy, a 2. pontban 
meghatározott bajnokságban résztvevő sportszervezet használja. 

2 

2.  
A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás csapattal 
rendelkezik. 

1 

3.  
A pályát használó csapat terembajnokságban, utánpótlás 
korosztályban nevezetett az elmúlt bajnoki 3 év mindegyikében. 

3 

4.  

A nevezett sportszervezet vállalja, hogy az elkövetkezendő 3 évben, 
évente legalább 1 fiú és 1 lány utánpótlás korosztályban nevez 
csapatokat a terembajnokságokban, vagy az oktatási intézmény 
vállalja, hogy tanulói a Sulikézi fesztiválon, illetve a Magyar Diáksport 
Szövetség által szervezett versenyeken kézilabda sportágban részt 
vesznek. 

3 

5.  Pályázat szakmai indokoltsága és bemutatása  6 

Összesen:   15 

 
A tartalmi értékelési szempontok alapján az I. pályázati kategóriában maximálisan 20 pont, a 
II. pályázati kategóriában 18 pont, a III. pályázati kategóriában 15 pont adható. Ha a pályázó 
az értékelés során az I. pályázati kategóriában elérhető maximum pontból nem ért el legalább 
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7 pontot, illetve a II. pályázati kategóriában 8, a III. pályázati kategóriában 8 pontot, a kérelme 
elutasításra kerül. 
 
8. PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK, BENYÚJTÁSÁNAK ÉS HIÁNYPÓTLÁSÁNAK MÓDJA 

HATÁRIDEJE 
 
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az MKSZ honlapján érhetőek el. Az ott található 
adatlapot elektronikusan ki kell tölteni, ki kell nyomtatni és aláírni, az aláírt mellékleteket 
csatolni, majd postai úton tértivevényes küldeményként, vagy személyesen, esetleg 
kézbesítővel benyújtani.  
 
A pályázat benyújtására 2025. április 30. 16.00 óráig van lehetőség: 
   
A pályázat akkor minősül benyújtottnak, ha legkésőbb a fenti határidőig papír alapon és 
elektronikusan is beérkezésre kerül. 
 
Benyújtás címe: Magyar Kézilabda Szövetség, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. A 
borítékon kérjük, hogy tüntessék fel az „Országos Tornaterem Felújítási Program X. Ütem” 
elnevezést. 
 
Az aláírt adatlapot és a mellékleteit két példányban, és oldalszámozva (csak az írott oldalakat 
számozva), az I. pályázati kategória esetén a kiírás szerinti dokumentációt tartalmazó 
elektronikus adathordozóval együtt kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon szerepeltetni 
kell a pályázó megnevezését, és címét, valamint az „MKSZ felújítási program” szöveget. 
 
A pályázat papír alapú beadása mellett az adatlap elektronikusan kitöltött példánya is 
benyújtandó az alábbi e-mail címre: palyazat@mksz.hu 
 
A pályázat formai hiánypótlása egy alkalommal lehetséges! Az adatlapon szereplő adatok és 
pályázat mellékletét alkotó mellékletek a hiánypótlás keretében pótolhatóak.  
 
 A jelen pontban meghatározott határidőn túl beérkező pályázat automatikusan 
érvénytelennek minősül.  
 
A formai ellenőrzés a pályázat benyújtást követő 15 munkanapon belül megtörténik. 
Hiánypótlásra a pályázónak 8 munkanap áll rendelkezésére.  
 
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, úgy pályázata a 
rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre. Támogatásban csak a formailag és 
tartalmilag teljesen megfelelt pályázat részesülhet. 
 
Főszabály szerint a benyújtást, illetőleg az esetleges hiánypótlást követően a pályázat műszaki 
tartalom változtatására nincs lehetőség, ez alól kivételt képezhetnek a műszaki tervező által 
meghatározott esetek. 
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Az MKSZ, Elnökség 27./2025.(III.27.) számú határozta alapján a kizárólagos tulajdonában álló 
HBMP Kft. közreműködésével bonyolítja le a pályázatot, így a HBMP Kft. jogosult az MKSZ 
nevében és javára eljárni, a pályázattal kapcsolatos egyeztetéseket az pályázókkal lefolytatni.  
 
9. PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
 
A benyújtott pályázatoknak az alábbi formai követelményeket szükséges teljesíteniük: 
 
Az I. pályázati kategóriában 
 

1. A pályázati adatlap összes releváns cellája kitöltött.  
2. A pályázati adatlap cégszerűen aláírt.  
3. A pályázati dokumentáció teljes körűen tartalmazza a pályázati adatlap alábbiakban 

felsorolt mellékleteit (amennyiben szükséges aláírt eredeti példányát):  
a. Aláírt előzetes nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 

tulajdonosát/tulajdonosait, vagy vagyonkezelőjét képviselő személy részéről, 
amelyben kijelenti, hogy a felújításhoz történő hozzájárulást a szerződés 
aláírásáig az MKSZ rendelkezésre bocsájtja. 

b. A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának 
földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát, vagy a Takarnet 
rendszerből kinyomtatott e-hiteles tulajdoni lapot.  

c. A rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt 
beruházási, felújítási tevékenység nem építésiengedély-köteles.  

d. A felújítás műszaki tartalmának kifejtését mely az alábbiakból áll: 
● vázlatos elképzelés a felújításról tételszerű felsorolásban: Helyszín és 

felújítandó elemek meghatározása (pl. világítás felújítás, pályaburkolat 
csere); 

● a felújítással érintett terület nettó alapterülete (pl. öltöző blokk mérete, 
sportpálya mérete); 

● fotódokumentáció a felújítással érintett ingatlanról és felújítandó 
elemekről; 

● meglévő ingatlan meglévő állapot tervei (ha rendelkezésre áll); 
● a d) alpontban meghatározott dokumentáció elektronikus 

adathordozón is benyújtandó, a pályázó nyilatkozatával együtt, 
amelyben kijelenti, hogy a benyújtott papír alapú és az elektronikus 
adathordozón lévő dokumentáció egymással mindenben megegyezik. 

e. Aláírt nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 
tulajdonosát/tulajdonosait képviselő személy részéről, amelyben vállalja, hogy a 
beruházás lezártát követően a tulajdont 5 évig nem idegeníti el, illetőleg ezen 
időtartam alatt sportcélú hasznosításra kötelezett. 

f. Az I. pályázati kategóriában – kivéve, a pályázó az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezet és a felújítással érintett ingatlan, ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyonkezelőjeként pályázik – az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezettel kötött szakmai megállapodás hiteles másolata, az ingatlan 
fekvése szerinti településen található, a Kézilabdázás az iskolában programban 
részt vevő oktatási intézménnyel kötött szakmai megállapodás hiteles másolata, 
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás hiteles másolata, 
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amely igazolja, hogy az oktatási intézmény tanulói részt vesznek a MDSZ által 
szervezett versenyeken. Amennyiben a pályázatban szereplő ingatlan oktatási 
intézmény használatában áll, benyújtandó egy nyilatkozat a Kézilabdázás az 
iskolában elnevezésű programban történő részvételről, vagy az MDSZ által 
kiállított igazolás hiteles másolata. 

 
4. A pályázati dokumentáció, valamint amennyiben releváns a hiánypótlás határidőre, 

két példányban a mellékletekkel együtt teljes körűen benyújtásra került.  
5. A pályázat adatlap elektronikusan kitöltött példánya határidőre beküldésre került az 

alábbi e-mail címre: palyazat@mksz.hu  
 
A II. és III. pályázati kategóriában: 
 

1. A pályázati adatlap összes releváns cellája kitöltött.  
2. A pályázati adatlap cégszerűen aláírt.  
3. A pályázati dokumentáció teljes körűen tartalmazza a pályázati adatlap alábbiakban 

felsorolt mellékleteit (amennyiben szükséges aláírt eredeti példányát):  
a. Aláírt előzetes nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 

tulajdonosát/tulajdonosait, vagy vagyonkezelőjét képviselő személy részéről, 
amelyben kijelenti, hogy a beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulást a 
szerződés aláírásáig az MKSZ rendelkezésre bocsájtja. Ha a pályázó olyan ingatlan 
tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll, akkor a tulajdonos 
mellett benyújtandó a vagyonkezelő nyilatkozata is, a tulajdonoséval azonos 
szabályok szerint. 

b. A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának 
földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát, vagy a Takarnet 
rendszerből kinyomtatott és a pályázó képviseletére jogosult személy által 
hitelesített tulajdoni lapot.  

c. A rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási 
tevékenység nem építésiengedély-köteles.  

d. Helyszínrajz a fejlesztés tervezett helyszínéről. 
e. Aláírt nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 

tulajdonosát/tulajdonosait képviselő személy részéről, amelyben vállalja, hogy a 
beruházás lezártát követően a tulajdont 5 évig nem idegeníti el, illetőleg ezen 
időtartam alatt sportcélú hasznosításra kötelezett. 

f. A II. és III. pályázati kategóriában – a pályázó az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezet és a felújítással érintett ingatlan, ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyonkezelőjeként pályázik – az MKSZ tagjaként nyilvántartott 
sportszervezettel kötött szakmai megállapodás hiteles másolata, vagy a III. 
pályázati kategóriában az ingatlan fekvése szerinti településen található, a 
Sulikézi fesztiválon részt vevő oktatási intézménnyel kötött szakmai 
megállapodás hiteles másolata, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által kiállított 
igazolás hiteles másolata, amely tartalmazza, hogy az oktatási intézmény tanulói 
részt vesznek az eseményen, az MDSZ által szervezett versenyeken kézilabda 
sportágban. Amennyiben a pályázatban szereplő ingatlan oktatási intézmény, 
benyújtandó egy nyilatkozat a Sulikézi fesztiválon történő részvételről, vagy az 
MDSZ által kiállított igazolás hiteles másolata. 
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4. A pályázati dokumentáció, valamint amennyiben releváns a hiánypótlás határidőre, 

két példányban a mellékletekkel együtt teljes körűen benyújtásra került.  
5. A pályázat adatlap elektronikusan kitöltött példánya határidőre beküldésre került az 

alábbi e-mail címre: palyazat@mksz.hu 
 
10. PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE  
 
A pályázat egyfordulós eljárású. A 8. pontban meghatározott határidőre benyújtott pályázatok 
értékelése pályázati kategóriánként történik. Kizárólag a formailag és tartalmilag megfelelt 
pályázatok részesülhetnek támogatásban, a Tényleges keretösszeg kimerítéséig. Az MKSZ 
fenntartja a jogot, hogy az egyes pályázati kategóriákban beérkezett pályázatok számára és 
szakmai szempontokra figyelemmel döntsön az egyes pályázati kategóriák közötti Tényleges 
keretösszeg megoszlásáról. 
 
Amennyiben a Tervezett keretösszeg – a jóváhagyott sportfejlesztési programok 
(módosítások), vagy a beérkezett támogatás miatt – kevesebb, az MKSZ a tényleges, befolyt 
támogatási összeg figyelembevételével, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerítéséig hagyja 
jóvá a pályázatokat. A Tényleges keretösszeg végleges meghatározásáig az MKSZ jóváhagyása 
a pályázatra ideiglenes, azt az MKSZ jogosult visszavonni legkésőbb a Tényleges keretösszeg 
végleges meghatározása időpontjával egyidejűleg. A pályázók tudomásul veszik, hogy a 
pályázatuk ideiglenes jóváhagyására jogot nem alapíthatnak, és semmilyen kárigénnyel vagy 
egyéb jogcímen érvényesített igénnyel nem léphetnek fel az MKSZ-szel szemben, ha a 
végleges pályázati eredményhirdetés az ideiglenes eredményhirdetéstől eltér. 
   
Az elért pontszám alapján a támogatásról az MKSZ dönt. A megfelelt, de nem nyertes 
pályázatok tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistára a pályázók az elért pontjaiknak megfelelő 
sorrendbe kerülnek. Amennyiben valamelyik nyertes pályázó kiesik/visszalép, úgy a 
tartaléklistáról a legmagasabb pontszámot elérő pályázó lép a helyére. Pontszámegyenlőség 
esetén az MKSZ dönt.  
 
A döntéshozatal tervezett határideje: 2025. július 1-től pályázati kategóriánként 
folyamatosan. 
 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs! 

mailto:palyazat@mksz.hu


Kitöltési Útmutató

- A pályázati adatlapon csak azok a cellák szerkeszthetőek, amelyek kitöltésre kell hogy kerüljenek

- Az adatlapban szereplő összes munkalap kitöltése kötelező 1-5. sorszámig

- Az utolsó munkalap (Összesítő adatlap) kitöltése nem lehetséges, annak adatai az előző munkalapokon 

kitöltött adatokból generálódnak, majd ezt szükséges kinyomtatni és cégszerűen aláírva beküldeni a Magyar 

1. A pályázó regisztrációs adatai

- A munkalap minden cellája kötelezően kitöltendő. Amennyiben valamelyik cella üresen marad, hibaüzenet 

2. Ingatlan adatai

- A munkalap minden cellája kötelezően kitöltendő. Amennyiben valamelyik cella üresen marad, hibaüzenet 

3. A beruházás, felújítás adatai

- Kérem válassza ki, hogy a pályázati kiírásban szereplő kategóriák közül mely projektelem(ek)re kíván 

4. Szöveges értékelés

- Kérem írjon szöveges indoklást a beruházás szükségességéről, illetve mutassa be az egyéb, a pályázat 

elbírálásához szükségesnek vélt információkat. Amennyiben a szöveg terjedelme olyan nagy, hogy nem fér rá 

5. Csatolt mellékletek

- Kérem írja be a darabszámokat a kötelező mellékletek mellé, valamint ha van egyéb csatolt dokumentum, 

Összesítő adatlap

- A kitöltött adatok összesítve ezen munkalapon jelennek meg

- Kérem nyomtassa ki ezen munkalapot, majd cégszerűen aláírva két példányban küldje meg mellékletekkel 

együtt a Magyar Kézilabda Szövetség részére, a pályázati útmutatóban részletezettek szerint, 

- A kitöltött adatlapot mentse el, és a fájlt küldje meg a palyazat@keziszovetseg.hu e-mail címre.



Pályázó szervezet teljes neve Pályázó besorolása Adószám Bankszámlaszám Megye Irányítószám Település Utca, házszám Irányítószám Település

Pályázó szervezet székhelye Pályázó szervezet levelezési címeAlapadatok

A beírt adatok hiányosak! Kérem töltse ki az összes adatot!



Utca, házszám Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó beosztása Kapcsolattartó mobilszáma Kapcsolattartó e-mail címe Szervezet teljes neve Szervezet székhelye

Szakmai együttműködésben szereplő szervezet adataiPályázó szervezet levelezési címe

A beírt adatok hiányosak! Kérem töltse ki az összes adatot!

Kapcsolttartó adatai



Szervezet adószáma Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó mobilszáma Kapcsolattartó e-mail címe

Szakmai együttműködésben szereplő szervezet adatai



Megye Irányítószám Település Utca, házszám HRSZ Ingatlan tulajdonosa Ingatlan fenntartója
A beruházás helyszínéül 

szolgáló terület méretei

A beírt adatok hiányosak! Kérem töltse ki az összes adatot!

A felújítani kívánt létesítmény adatai



Darabszám Pályázat tárgya

Kérem válassza ki a felújítás tárgyát!



A beruházás szükségességének indoklása, egyéb információk



Melléklet megnevezése db

Aláírt előzetes nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait, vagy vagyonkezelőjét 

képviselő személy részéről, amelyben kijelenti, hogy a felújításhoz történő hozzájárulást a szerződés aláírásáig az MKSZ 

rendelkezésére bocsájtja.

A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának földhivatal által kiadott eredeti 

példányát vagy másolatát.
A rendelkező hatóság igazolása arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-

köteles.

Aláírt nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait képviselő személy részéről, amelyben 

vállalja, hogy a beruházás lezártát követően a tulajdont 5 évig nem idegeníti el, illetőleg ezen időtartam alatt sportcélú 

hasznosításra kötelezett.

Helyszínrajz a fejlesztés tervezett helyszínéről

A Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel kötött szakmai megállapodás hiteles másolata.
Egyéb



Darabszám

2.1. Létesítmény címadatai

2.1.5. Helyrajzi szám

2.1.4. Utca, házszám

2.1.3. Település

2.1.2. Irányítószám

2.2. Létesítmény tulajdonosa

3. A felújítás adatai

Felújítás tárgya

1.2. A pályázó besorolása

1.1. A pályázó szervezet teljes neve

1.6.2. Település

1.6.1. Irányítószám

1.8. Szakmai együttműködésben szereplő szervezet 

1.7.4. Kapcsolattartó e-mail címe

1.8.1. Szervezet teljes neve

1.8.2. Szervezet székhelye

1.8.3. Szervezet adószáma

2.1.1. Megye

1.5.2. Irányítószám

2. A beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan adatai

1.7.3. Kapcsolattartó mobiltelefonszáma

1.7.1. Kapcsolattartó neve

1.5.4. Utca, házszám

1.7.2. Kapcsolattartó beosztása

1.7. Kapcsolattartó adatai

1.6.3. Utca, házszám

II. Pályázat adatai

1.6. A pályázó levelezési címe

1.5.3. Település

Pályázati adatlap

Országos tornateremfelújítási program

I. Pályázó adatai

1. Pályázó regisztrációs adatai

1.5.1. Megye

1.5. A pályázó székhelye

1.4. A pályázó bankszámlaszáma

1.3. A pályázó adószáma

2.4. A beruházás helyszínéül szolgáló terület méretei
2.3. Létesítmény fenntartója

4. A beruházás szükségességének indoklása



Sorszám Darabszám
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3.

4.
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6.
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Budapest, 2025.04.15

A Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel kötött szakmai

megállapodás hiteles másolata.

Helyszínrajz a fejlesztés tervezett helyszínéről

Melléklet megnevezése

a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és  hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;

a pályázó pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel;

6. Nyilatkozatok

A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának földhivatal által kiadott

eredeti példányát vagy másolatát.

A rendelkező hatóság igazolása arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási

tevékenység nem építésiengedély-köteles.

Egyéb

5. A pályázathoz csatolt mellékletek

Aláírt előzetes nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait, vagy

vagyonkezelőjét képviselő személy részéről, amelyben kijelenti, hogy a felújításhoz történő

hozzájárulást a szerződés aláírásáig az MKSZ rendelkezésére bocsájtja.

Aláírt nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait

képviselő személy részéről, amelyben vállalja, hogy a beruházás lezártát követően a 

a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vállalja, hogy a szerződésben meghatározott időpontig a fejlesztés helyszínéül szolgáló munkaterületet az 

MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátja. A pályázó tudomásul veszi, hogy ezen átadás és a megvalósítás időpontjának 

meghatározása az MKSZ elsődlegesen logisztikai szempontjai figyelembevételével történik és nem az oktatási szünetekre tekintettel kerül megállapításra.

Alulírott, mint a pályázó képviseletére jogosult személy a pályázó szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom:

Képviseletre jogosult aláírása

a pályázó tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli. Amennyiben pályázó nem az ingatlan tulajdonosa, akkor a pályázó kijelenti és

szavatolja, hogy az ingatlan tulajdonosát a szerződéskötési kötelezettségről előzetesen tájékoztatta, az ingatlan tulajdonosa a szerződéskötési

kötelezettséget tudomásul vette. Abban az esetben, ha a szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség megismerését követő 30

munkanapon belül nem tesz eleget a pályázó, illetőleg az ingatlan tulajdonosa, úgy az MKSZ a pályázatot visszalépettnek tekintheti

a pályázó vállalja, hogy a fejlesztés helyszínén, az MKSZ által az előzetes helyszíni felmérési időszakban, valamint a vállalkozók kiválasztására irányuló

pályázási időszakban valamennyi, a felmérésben részt vevő félnek és a kivitelezésben részt venni kívánó Vállalkozónak és Szállítónak – előre egyeztetett

időpontban – bemutatja a beruházás, felújítás tervezett helyszínét, a leendő építési területet, ismerteti velük mindazon adatokat, tényeket, stb., amelyek a

az előzetes tervezéshez, valamint a kivitelezésre és az anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz szükséges. Lehetőséget biztosít részükre a

helyszín megismerésére, bejárására, tanulmányozására. Vállalja, hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek elősegítik azt, hogy az MKSZ által

rendelkezésükre bocsátott információk mellett, szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlatot nyújthassanak be a kivitelezésre.

a pályázó együttműködik a kivitelezővel, az MKSZ képviselőjével és az MKSZ által megbízott műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés a nyertes pályázóval

történt egyeztetés után az MKSZ által meghatározott időpontban elkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüljön végrehajtásra;

a fejlesztés kapcsán, az MKSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó közti vállalkozói szerződéshez tartozó műszaki tartalmat a kivitelezés kezdési időpontjában (a

terület műszaki átadásakor) a pályázó megismeri, és az abban foglaltakat elfogadja, segíti annak megvalósulását;

pályázó elállhat az MKSZ által kötendő együttműködési megállapodás aláírásától, amennyiben a pályázó az MKSZ által kért, tulajdonosi, vagyonkezelői

hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a tulajdonos, vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtja rendelkezésére;

a pályázó pályázata szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az

ingatlan használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére vonatkozó megállapodás tartalmát a pályázó megismerte és

tudomásul veszi, hogy annak módosítására csak az MKSZ kifejezett hozzájárulása esetén van mód, azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása nem mentesíti a

pályázót ajánlati kötöttsége alól, továbbá amennyiben a pályázó nem az ingatlan tulajdonosa, akkor pályázó kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az

ingatlan tulajdonosával ismertette;a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó képviselője jogosult a pályázó képviseletére és kijelenti, hogy amennyiben releváns, testületi szervek

részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a pályázat benyújtását jóváhagyták és

harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általa képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a 

a pályázó vállalja, hogy az anyagok, gépek, stb. – építési területre történő – beszállításához szükséges bejárást, útvonalat biztosítja;

a pályázó vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a kivitelezés kezdetére átadja azokat az MKSZ, vagy az MKSZ képviselője

részére;

a pályázó kijelenti, hogy a fejlesztéshez szükséges méretű terület a rendelkezésére áll és vállalja, hogy minden olyan feltételt biztosít a beruházás, felújítás

teljes időtartama alatt, ami egyéb esetben a beruházó feladata lenne (felvonulási terület biztosítása, vízvételi lehetőség, áramvételi lehetőség, munkaterület

kivitelezésre alkalmassá tétele, felújítási terület előkészítése, a felújítási terület munkálaton kívüli időben történő zárhatóságának biztosítása);
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MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest 

Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; 

nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András 

operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”); 

 

másrészről a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; 

képviseletében eljár: ***; adószáma: *** továbbiakban: „Tulajdonos”)  

 

(MKSZ és Tulajdonos együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) között a mai napon, 

az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a megkezdett létesítményfejlesztési 

koncepciójának megvalósítását, újabb felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, 

három pályázati kategóriában: I. – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program; II. – 

Strandkézilabda fejlesztési program; III. – Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program. A pályázat 

meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és 

sportcsarnokok korszerűsítése, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és kültéri kézilabda pályák 

kialakítása és mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a 

sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú 

stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 

sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

szabályaira figyelemmel. 

 

(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé 

tornatermek és tornacsarnokok felújítása, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és 

kültéri kézilabda pályák kialakítása támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási 

Program”) „Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 

Tornaterem Felújítási Programjához X. ütem” megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati 

Eljárás”). A Pályázati Eljárásban Tulajdonos érvényes, azaz a felhívásban meghatározott 

feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati 

szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: 

„Pályázat”) nyújtott be a *** pályázati kategóriában. Tulajdonos pályázata teljes 

terjedelmében jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
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1.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Tulajdonos Pályázata szerint a Felújítási Program 

keretében elvégezni kívánt építési beruházással érintett ingatlan (továbbiakban: 

„Ingatlan”) azonosító adatai az alábbiak: *** település; *** helyrajzi szám; *** 

irányítószám; *** utca és házszám. Szerződő Felek rögzítik, hogy a TAKARNET hálózati 

rendszeren keresztül Tulajdonos által beszerzett, *** napon kiállított, e-hiteles tulajdoni 

lappal igazoltan az Ingatlan Tulajdonos kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában áll. A 

tulajdoni lap jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére 

tekintettel a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 

eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan 

használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére 

egymással jelen megállapodást kötik. 

 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen 

szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68.§ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nem 

minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás 

megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, 

figyelemmel a PK. 7. számú állásfoglalás III. pontjában rögzítettekre is, mely szerint: 

„Nem lehet bármiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező bővítésnek, 

hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont az épület 

szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési munka 

elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáltal az épület beosztása módosul (pl. 

ajtóáthelyezés).” Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a jelen 

szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg.  

 

(2) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

 

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Pályázatában foglaltak alapján az MKSZ 

összeállította az Ingatlant érintő építési beruházás műszaki tartalmának meghatározásaként 

az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek együttesen továbbiakban: 

„Műszaki Dokumentáció”):  

2.1.1. a beruházással érintett épület, épületrész méretekkel ellátott alaprajza és metszete, 

melyen a beruházással érintett terület megjelölésre került. (Amennyiben az 

alaprajzi kialakítás megváltozik, a meglévő és a tervezett alaprajz egyaránt.); 

2.1.2. a beruházással érintett Ingatlan kivitelezési munkáinak szakági kiviteli 

tervdokumentációja; 

2.1.3. nettó alapterületeket ismertető helyiséglista a beruházással érintett helyiségekről; 

2.1.4. az elvégzendő munkákat ismertető műszaki leírás, a beruházással elérni kívánt 

cél indoklással ellátott bemutatásával; 

2.1.5. fotódokumentáció; 
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2.2. A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 3. számú, elválaszthatatlan mellékletének 

részét képezi. 

 

2.3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és gyakorlattal 

rendelkező szakemberek bevonásával megvizsgálta, az abban foglaltak helyességével és 

megvalósíthatóságával egyetért. 

 

2.4. Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott 

építési munkák (továbbiakban: „Építési Munkák”) nem építési engedély kötelesek, 

továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem 

kötöttek. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként Tulajdonos a 

Pályázat mellékleteként csatolta a *** hatóság által *** napján kiállított hatósági 

igazolvány eredeti példányát. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Pályázathoz csatolt 

hatósági igazolvány tényétől és tartalmától függetlenül minden olyan kárért korlátozás 

nélkül felel, amely abból ered, hogy bármely hatóság esetlegesen utóbb azt állapítja meg, 

hogy az Építési Munkák építési engedély kötelesek.  

 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően MKSZ szakértők 

bevonásával megállapította, hogy a Építési Munkák ***,- Ft (azaz *** forint) összegű 

építési költség (továbbiakban: „Építési Költség”) vállalása ellenében valósíthatóak meg. 

Az Építési Költségek részletezését az egyes költségnemekre, mennyiségekre, anyag- és 

díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapodás 4. számú, elválaszthatatlan melléklete 

tartalmazza. 

 

2.6. Tulajdonos elismeri, hogy az Építési Költség összegét MKSZ vele jelen megállapodás 

aláírását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy az Építési Költség 

megalapozottságáról szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni. 

Minderre tekintettel Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával feltétel, kifogás vagy 

fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki Dokumentációban 

meghatározott Építési Munkák teljes költségeként az Építési Költségeket. 

  

2.7. Tulajdonos jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy az Építési Munkákat a Felújítási 

Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint saját költségére, 

vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi. 

 

2.8. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy MKSZ az 

Építési Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek mellett, vállalkozó 

bevonásával szakszerűen elvégezze. 

 

2.9. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki 

tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra kerülő 

anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában megváltoztassa, 
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azzal, hogy ez a műszakitartalom-változás az Építési Költségek jelen megállapodásban 

rögzített összegét nem módosíthatja. 

 

(3) AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

 

3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

 

3.2. Tulajdonos az Ingatlant, mint munkaterületet az Építési Munkák elvégzésére alkalmas 

állapotban köteles az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába 

bocsátani legkésőbb *** napján, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás-

átvételét követően köteles az Építési Munkákat a lehető legrövidebb időn belül 

megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban: 

„Teljesítési Határidő”). Az Építési Munkák befejezésének tervezett Teljesítési Határideje 

a munkaterület szabályos átadás-átvétele napját követő naptól számított: *** nap.  

 

3.4. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési 

Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult 

az Építési Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb *** 

nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő Felek 

rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a Teljesítési 

Határidő is változhat. 

 

3.5. Tulajdonos köteles az Építési Munkák szakszerű elvégzéséhez szükséges információkat 

kellő időben az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani, valamint a teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozót 

egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon segíteni. 

 

3.6. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Ingatlanban az Építési 

Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes időtartama alatt MKSZ, 

illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak. 

 

3.7. Tulajdonos saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 – 16.00 időszakon kívül eső 

időszakokban a munkaterület őrzéséről. Tulajdonos köteles minden szükséges intézkedést 

megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem ezen időszakban sem máskor 

illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be. Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra 

között a munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó 

feladata. 
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3.8. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkaterület a munkát végző személyek és gépek számára 

folyamatosan megközelíthető legyen. 

 

3.9. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni az Építési Munkák 

végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt 

annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni. 

 

3.10. MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó az Építési Munkákat 

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében 

végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó 

munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők 

maradjanak.  

 

3.11. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges 

számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon. 

 

3.12. Amennyiben az Építési Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, 

az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Tulajdonos 

köteles beszerezni, illetve viselni. 

 

3.13. Tulajdonos jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó teljesítését folyamatosan 

nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, írásban jelezni köteles 

MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését szakszerűtlennek, a 

Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más okból hibásnak tartja. 

 

3.14. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére, 

ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja 

az Építési Munkák szakszerű elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési Határidőn 

belül történő befejezését. 

 

3.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa 

megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során 

vizsgálja meg az elvégzett Építési Munkák vonatkozásában a vele szerződött vállalkozó 

teljesítését, a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. Az 

átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet 

(továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vesznek fel. A Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a 

tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen: 

3.15.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
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3.15.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

3.15.3. az MKSZ, mint megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

3.15.4. az MKSZ, mint megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

3.15.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

3.15.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

3.15.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

3.15.8. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

3.15.9. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására 

vagy árengedményt kér, 

3.15.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

 

3.16. Az Építési Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását követően 

MKSZ a munkaterületet köteles a munkaterületet korábban átadó Tulajdonos 

visszabocsátani, külön jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik 

Szerződő Felek az elvégzett Építési Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, 

amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön szerződéssel az Építési 

Munkák szakszerű elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben szavatossági vagy 

jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi 

eljárás lezárultát követően MKSZ az Építési Munkákkal kapcsolatos szavatossági és 

jótállási igényeket külön megállapodással a Tulajdonosra engedményezheti – ez esetben 

MKSZ a Jegyzőkönyv eredeti példányát Tulajdonosnak a külön megállapodás aláírásával 

egyidejűleg átadja. 

 

3.17. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel jelen 

megállapodás nem a Tulajdonos megrendelésére az MKSZ által elvégzendő építési-

szerelési tevékenység végzésére kötött építési szerződés, Szerződő Felek a munkák 

befejezését követően a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33.§ rendelkezései szerinti 

műszaki átadás-átvételi eljárást egymás között nem tartanak. Szerződő Felek ugyancsak a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos tehát nem megrendelője az 

Építési Munkáknak, MKSZ pedig nem az Építési Munkák elvégzésére szerződött 

vállalkozó.  

 

(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE  

 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával az Építési Munkák 

eredményeként létrejött vagyongyarapodás (továbbiakban: „Vagyongyarapodás”) 

egészét MKSZ átruházza Tulajdonosra, a munkaterület Tulajdonos birtokába történő 

sikeres visszabocsátását követő ***-ik napon (továbbiakban: „Átruházás Napja”).  
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4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodást az Átruházás Napjáig az 

MKSZ, az Átruházás Napjától pedig Tulajdonos tartja nyilván a számviteli szabályok 

szerinti nyilvántartásaiban. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a Vagyongyarapodást 

a számviteli szabályok szerint az Átruházás Napjával tárgyi eszközként nyilvántartásaiba 

felveszi (könyveiben aktiválja), és ennek tényét az aktiválást követő 15 (tizenöt) napon 

belül az MKSZ részére aktiválási bizonylat átadásával igazolja.  

 

4.3. Szerződő Felek kölcsönösen, szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen 

megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul elismerik, hogy az Építési Munkák 

elvégzésével és az elvégzett Építési Munkák eredményeként létrejött Vagyongyarapodás 

Tulajdonos részére történő átruházásával Tulajdonos gazdagodni fog (továbbiakban: 

„Gazdagodás”) 

 

4.4. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás 

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy Tulajdonos Gazdagodásának 

mértéke megegyezik az Építési Költségek összegével, azaz ***,- Ft (azaz *** forint) 

összeggel (továbbiakban: „Gazdagodás Értéke”). Szerződő Felek jelen megállapodás 

aláírásával az Építési Munkák szakszerű elvégzése esetére már most kölcsönösen 

lemondanak arról a jogról, hogy a Gazdagodás Értékét utóbb vitassák vagy felülvizsgálat 

tárgyává tegyék, figyelemmel arra, hogy a Gazdagodás Értékét szakértő tanácsadók 

bevonásával állapították meg és fogadták el. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gazdagodás 

Értéke kizárólag abban az esetben vizsgálható felül vagy vitatható utóbb, ha MKSZ az 

Építési Munkákat részben nem, vagy nem szakszerűen végzi el.  

 

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodás átruházása ingyenes, MKSZ a 

vagyongyarapodás átengedésével a Tulajdonos vagyonában bekövetkező gazdagodás 

részleges megtérítésére sem tart igényt. A Vagyongyarapodás ingyenes átruházásának 

indokaként szolgálnak különösen az alábbiak: 

4.5.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos sporttal kapcsolatos feladatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

valamint a sportól szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint különösen:  

meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról; célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát 

képező sportlétesítményeket; támogatja az iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését; támogatja az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését; segíti a 

területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit; 

közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;  segíti a 

sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását; adottságainak megfelelően részt vesz a 

nemzetközi sportkapcsolatokban; közreműködik a sport népszerűsítésében, a 
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mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

tevékenység szervezésében; közreműködik a sportorvosi tevékenység 

feltételeinek biztosításában (együttesen továbbiakban: „Önkormányzati 

Sportfeladatok”) 

4.5.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportól szóló 2004. évi 

I. törvény, valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen: 

meghatározza a kézilabda sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióit (ideértve az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodjon ezek megvalósításáról; 

sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat. 

 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy arra tekintettel állapodtak meg a Vagyongyarapodás 

ingyenes átruházásában, mivel közös álláspontjuk szerint a 4.5.1 és 4.5.2 pont szerinti 

célok és feladatok hatékonyan és célszerűen ilyen módon valósíthatóak meg. A 

Gazdagodás Értéke az Önkormányzati Sportfeladatok ellátáshoz biztosított, az MKSZ 

sportfejlesztési programjával összhangban nyújtott támogatás. 

 

(5) AZ INGATLAN HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA 

 

5.1. Szerződő Felek már most, jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy 

Tulajdonos az Átruházás Napjával kezdődő és 15 évig terjedő határozott időtartamra 

MKSZ számára az Ingatlanon használati és hasznosítási jogot (továbbiakban együttesen: 

„Hasznosítási Jog”) enged ingyenesen.  

 

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosítási Jog időtartama alatt MKSZ kizárólag 

az alábbi idősávokban jogosult az Ingatlan használatára és hasznosítására: *** 

(továbbiakban: „Hasznosítási Idősávok”). 

 

5.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt az Ingatlan 

használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával 

kapcsolatos minden költség kizárólag Tulajdonost terheli. 

 

5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ a Hasznosítási Idősávokban jogosult az 

Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni a 

Tulajdonos egyidejű értesítése mellett. 

 

5.5. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy az Átruházás Napján az Ingatlanban jól láthatóan 

kihelyezi és a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt kint tartja az MKSZ által átadott, 

legfeljebb *** cm széles és *** cm hosszú táblát vagy molinót, amelynek szövege: „***”. 

 

5.6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a sportcélú hasznosítás ideje alatt a kézilabda 

sportágat kiemelten támogatja, így jelen megállapodás 5.2. pontjában meghatározott 
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hasznosítási idősávon túli hasznosítás során, a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezetek számára elsőbbséget biztosít. 

 

(6) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos a jelen megállapodás 3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 

3.11, 3.12 illetőleg 5.1 – 5.6. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és 

mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) 

napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul szerződésszerű teljesítésével. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése 

esetén a felek egymással elszámolnak. 

 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Tulajdonos az 5.2. pontban foglalt 

kötelezettségét neki felróhatóan oly módon megszegi, hogy a Hasznosítási Idősávokban 

az Ingatlan használatát, illetőleg hasznosítását az MKSZ vagy az általa megjelölt 

sportszervezet részére nem biztosítja, úgy az MKSZ jogosult szerződésszegésenként 

50.000,-Ft (azaz ötvenezer forint) összegű kötbért követelni.  

 

6.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos bármely, jelen 

megállapodás 8.1 – 8.8 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan. 

 

6.4. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ az Építési Munkákat 

nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként 

szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az építési beruházással érintett 

Ingatlan rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. 

 

6.5. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, ami abból ered, 

hogy Tulajdonos a jelen megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen 

valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal való 

rendelkezési joga, az Építési Munkák nem építési engedélyköteles volta körében. 

 

(7) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 

 

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen 

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat 

elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében 

törekednek rendezni. 

 

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az 

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 

3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles teljes 
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körűen meghatározni és kezdőiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a sérelem 

orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett. 

 

7.3. A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban 

(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos, 

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is. 

Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg 

a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe 

veheti a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.  

 

7.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet 

szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább egy 

személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján – amelyet 

ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni – a 

személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható. 

 

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett – mert Szerződő Felek az 

igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő 

Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen – 

bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés 

más törvényes útjára léphet. 

 

7.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással kapcsolatos, 

illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton történő elbírálására 

kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

(8) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK 

 

8.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy Pályázatát a Pályázati 

Eljárás felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és 

a tanácsadóival történt egyeztetéseket követően, a szükséges műszaki, jogi és egyéb 

ismeretek birtokában nyújtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkül, a Felújítási 

Program teljes feltételrendszerét elfogadva. 

 

8.2. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pályázata benyújtása óta sem 

személyes helyzetében, sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi 

változás nem történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának 

akadályát vagy gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné. 

 

8.3. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy az Ingatlannal való 

rendelkezési joga nem korlátozott, jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a 
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jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen 

megállapodásban foglalt ügylet harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. 

 

8.4. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy felelősséget vállal a Műszaki 

Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatóságáért, valamint azért, hogy az Építési 

Munkák harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

 

8.5. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen megállapodás 

szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette és külön jogi 

képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást megelőzően 

értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok tartalmát 

érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja. Tulajdonos kijelenti, hogy 

kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, azokat szerződésszerűen teljesíti, 

jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos kijelenti továbbá, hogy a jelen 

megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében 

törekszik rendezni. 

 

8.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy 

esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, 

működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás 

alá nem esik. 

 

8.7. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a Pályázata részeként vagy 

jelen megállapodás mellékleteként általa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz 

a kibocsátótól származóak és valós tartalmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás 

aláírásának napján is érvényesek és hatályosak. 

 

8.8. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás aláírásával 

egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviseleti joggal 

minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése során a 

Tulajdonos képviseletében, a Tulajdonos akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával 

jár el. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás 

aláírásával egyúttal ezen kijelentéséért személyes felelősséget vállal, a kijelentés esetleges 

valótlanságából eredő károk teljes körű megtérítésére is kiterjedően. 

 

(9) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel 

vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított 

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog 

gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult 

jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben olyan változás 
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következik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program finanszírozására nem képes vagy 

az nem áll szándékában. 

 

9.2. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás 

alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma 

kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton 

történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól 

számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről 

(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 

„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés 

akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. 

Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel 

lehetőségét kizárják. 

 

9.3. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei: 

9.3.1. MKSZ részéről: *** 

9.3.2. Tulajdonos részéről: *** 

 

9.4. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti.  Szerződő Felek bármely 

korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata – 

ide nem értve a Pályázati Eljárás és a Pályázat dokumentumaiban tett nyilatkozatokat – 

vagy megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.  

 

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasást és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel 

történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, 

törvényes képviselőik útján. 

 

 

Budapest, 2025. *** Budapest, 2025. *** 

  

 

 

 

Magyar Kézilabda Szövetség Tulajdonos 

(képv.: Novák András operatív igazgató) (képv.: ***) 

  

  

  

 


