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Képviselok: Nagy Gabor Lajos tigyvezetd

tovabbiakban: Vallalkozé

— Megrendel6 és Villalkozo6 egytitt tovabbiakban: Felek — kozott az alulirott napon és helyen
az alabbi feltételekkel:

Elozmények

A Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIII térvény (Kbt.)
alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast (Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja) inditott a ,,Veresegyhaz, Budapesti it - Konyves Kalman utcai
korforgalom Kivitelezése” targyban. Ajanlatkérd az eljarast meginditd ajanlattételi felhivast
2014. majus 21-én kiildte meg ajanlattevok részére.

A Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményeként a Vallalkozoval, mint nyertes
ajdnlattevével az ajanlattételi felhivdsban, az ajanlattételi dokumentacioban és az ajanlatban

rogzitett feltételek szerint az alabbi szerzodést koti.

1. A vallalkozas targya:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a ,,Veresegyhaz, Budapesti ft -
- Konyves Kalman utcai korforgalom kivitelezése™ targyu kivitelezési munka elvégzését
a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentécié tartalma alapjan.

1.2. A kivitelezés részletes muszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott dokurhentécié, az SKS Terv Kft. altal készitett kiviteli tervek, kdzmiukivaltasi
tervek €s koltségvetések, valamint a kozbeszerzési eljaras keretében, tovabba jelen
szerzodés alairasaval egyidejlileg vagy ezt kovetéen egymasnak atadott iratok, valamint az
elfogadott Vallalkozoi ajanlat hatarozza meg.



2. A teljesitési hatarido

A kivitelezési munkak befejezési hatarideje: 2014. szeptember 1.
Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

3. A teljesités helye

Veresegyhaz, Budapesti Gt - Kényves Kalman utcai csomépont 2102. sz. Gt 20 + 450 km sz,
Hrsz: 077; 8833/5

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4. Fizetési feltételek

A Megrendel§ éltal, a Vallalkozo részére fizetend6 véllalkozasi dU a befejezési hataridore
prognosztizalt egydsszegi atalanyar.

Netto vallalkozoi dij: 121.975.000,-Ft
10 % tartalékkeret: 12.197.500,-Ft
Netto vallalkozoi dij tartalékkerettel:  134.172.500,-Ft
Afa 27% 36.226.575,-Ft
Brutté véllalkozoi dij: 170.399.075,-Ft

A vallalkozoéi atalanydij 10%-o0s mértéka, 12.197.500,-Ft 6sszegli tartalékkeretet tartalmaz,
melyet Felek, az elére nem lathato potmunkak elvégzésére forditanak.

Felek az étalémydij jOOi tartalméval tisztéban vannak Véllalkozé a vélllalkozéi dij alapjét
(tételes) koltseg,vete& kiiras alapjan készitette el. Megrendeld tobbletmunl\algenyt nem
fogad el. Vallalkozo — mint a szerzodés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras
alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendé feladatot és annak koriilményeit, igy
kijelenti, hogy az 4&ltala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi, a szerzédésben
meghatdrozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, stb.) fedezetet nyujt,
igy tobbletmunkaigényérdl jelen szerzddéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul
lemond.

A tartalékkeret felhasznaldsara csak az el6re nem lathato potmunkak elvégzése céljabdl
keriilhet sor a Megrendel6 és annak miiszaki ellenére elzetes, irdsos egyiittes elrendelése
alapjan. Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat
képezé tervekben €s engedélyekben, sem a koltségvetésben nem szerepel.

A tartalékkeret nyujt fedezetet a miszaki sziikségességb6l esetlegesen felmeriils, a
Megrendeld altal irdsban elrendelt potmunkakra. A Megrendel6t a tartalékkeret felett
kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A potmunka elszamoldsa tételesen torténik, a
miszaki ellenér éltal felmérési naploban igazolt mennyiségekkel, a Megrendel$ altal
elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat részeként
benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt potmunkdra, Ggy az
elszamolas ezen az egységdron torténik. Amennyiben a kéltségvetésben nincs vonatkozd
ar az adott munkdra, ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendelével jovahagyatnia. A Vallalkozd az elfogadott és elvégzett potmunkak
ellenértékét a kivitelezési munkak potmunkakkal érintett részére vonatkozo szamlaban
tiintetheti fel. Jelen szerzddés keretében tébbletmunka nem szamolhato el.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Az altalanos forgalmi add megfizetése a vonatkozo hatalyos addjogszabdlyok
rendelkezései szerint torténik. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatosagi
engedélyhez kotott, igy az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVILL térvény (a
tovabbiakban: Afa tv.) 142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szerzédésre a
forditott AFA szabalyok érvényesek. Ennek értelmében a Szerzédés teljesitése sordn
kidllitasra keriilé részszamldk, illetve végszamla csak a nettd dijakat tartalmazza, az Afat a
Megrendel6 vallja be és fizeti meg.
A Villalkozo valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett, felszerelt
anyag, eszkoz, berendezés koltségét, a kivitelezés alatti kozmiifogyasztasok koltségét is —
a vallalkozasi dij tartalmazza. A véllalkozasi dijon feliil a Vallalkozé semmilyen jogcimen
tobbletkoltséget a Megrendeldvel szemben nem érvényesithet.
A Megrendel6 a vallalkozasi dijat az igazolt teljesitést kovetden, utdlag benyujtott szamla
alapjan, a Vallalkozonak a szerzédésben meghatarozott modon és tartalommal vald
teljesitésétdl szamitott 30 napon beliil atutalassal teljesiti a Vallalkozd 11704007-
20250939-00000000 pénzforgalmi bankszamlajara a Kbt. 130-131.§-aban el6irtaknak és
az ¢pitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 306/2011 (XI1.23.)
Korm. rendelet 13-14.§-dban foglaltak betartdsa mellett.
A teljesitésigazolas  kiadasara  Cserhati Ferenc Palyazati- Beruhazasi-  és
Vagyongazdalkodasi Osztalyvezetd és Pintér Ferenc muszaki ellenér egyiittesen jogosult.
A Megrendel6é kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.
A Megrendel6é Vallalkozo részére a tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozoi dij 10%-anak
megfelel6 el6leget, azaz netto 12.197.500,-Ft Osszegii eloleget fizet. Az elbleg
kifizetésének hatarideje az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. nap, azaz legkésébb
2014. julius 2. Az eldleg Osszege a végszamla sszegébdl kertil ellentételezésre.
Véllalkozé 3 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult a miiszaki
teljesitéssel 6sszhangban, kizarolag szabélyszer(i, Megrendel$ és muszaki ellendre altal
jovahagyott, elismert teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozo a szamlakat a teljesités
igazolasatol szamitott 5 munkanapon beliil koteles benyujtani a Megrendeld részére.
- 1. részszamla: a szerzOdéses tevékenység 25 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benytjthato a teljes szerzddéses Gsszeg 25 %-a.
- 2. részszamla: a szerzodéses tevékenység 50 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthat6 a teljes szerzddéses Osszeg 25 %o-a.
- 3. részszamla: a szerzOdéses tevékenység 75 %-os miszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerzddéses 6sszeg 25 %-a.
- Végszamla: a sikeres muszaki atadas-atvétel utan a szerzOdéses tevékenység
100%-o0s miiszaki késziiltségi fokanal benyujthatd a teljes szerzddéses Gsszeg 25
%-a.
A Megrendelé a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesités-igazolas) vagy az
elismerés megtagadasarél — ha jogszabdly masként nem rendelkezik — legkésébb a
Véllalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil irasban kételes nyilatkozni [Kbt. 130.§ (1) bekezdés].
A hiba és hidnymentes miszaki atadas-atvétel utan térténhet meg a végszamla benyujtasa.
A jotallasi idére a jotallasi biztositékot Megrendeld részére bankgarancia formaban
nytjtja a Vallalkozo a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, végszamla e nélkiil nem
fogadhatd be Megrendeld részérdl.
A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerzddés alapjan a Megrendelo altal
teljesitend kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzddés kozbeszerzési eljaras alapjan
kertil megkotésre — az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIIL. tdrvény (Art.) 36/A.§-anak
rendelkezésel alkalmazandok, ezért a kidllitott szamlahoz - ha a Vallalkozd nem szerepel
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6.1.

a koztartozasmentes addzoi adatbazisban -, minden esetben csatolnia kell a nemzeti ado-
¢s vamhatosag altal kibocsatott, a szamla kiegyenlitésének datumatol szamitott harminc
naptari napnal nem régebbi nemleges (egyiittes) addigazolast. Amennyiben ez elmarad
vagy koztartozdsa van a Véllalkozonak, a Megrendel6 megtagadhatja a szamla
kiegyenlitését.

A Megrendelé tajékoztatja tovabba a Vallalkozot, hogy az Art. 36/A. §-aban
meghatarozott kotelezettségek — igy a tajékoztatasi kotelezettség — 6t is terhelhetik a Kbt.
¢és a Ptk. szerinti esetleges alvéllalkozoi iranyaban.

Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatoak a késedelmes fizetés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendelé az Art. 36/A. §-aban elbirtaknak megfeleld
feltételek teljestilése hianydban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesiti hataridoben a kifizetés jogszabaly szerinti el6feltételeit, a Megrendeld fizetési
hatarideje a Vallalkozo6 késedelmének idejével meghosszabbodik.

Amennyiben Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az ellenszolgaltatas
teljesitése soran Megrendelé a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése
alapjan jar el.

5. A Vallalkozo feladatainak idobeli litemezése

A munkateriilet atadasanak id6pontja: jelen szerzodés alairasat kovetd legkésdbb 8 napon
beliili id6pontra a miiszaki ellendr tiizi ki. A munkateriilet atadésat a Felek az egyidejiileg
megnyitott ‘épitési naploban rogzitik. A munkateriilet atadasaval egyidejiileg Felek
meghatarozzak a kooperaci6 idépontjait is. A Megrendel6 szavatolja, hogy a
munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkoz6 rendelkezésére all a
kivitelezési munkak teljes idétartama alatt.

A Villalkozd a munkateriilet atvételének idépontjara koteles elkésziteni és atadni a
Megrendeld részére a kivitelezési munkak miiszaki el6rehaladasi titemtervét. A miiszaki
elérehaladasi ttemtervet az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacio
rendelkezései alapjan, azoknak megfelelen kell elkésziteni. A Vallalkozonak a munkat
az ltemtervben foglalt miszaki litemezés szerint kell végeznie. A benyujtott iitemtervet
Megrendel6 és annak miszaki ellendre egyiittesen hagyja jova. Vallalkozé a jovahagyott.
titemterv szerint koteles a munkat végezni.

A Villalkozé az elvégzett munkdja minéségét az Utiigyi Miiszaki Eléirasok alapjan
elkészitend Epitési technologiai utasitis ¢s Mintavételi és Mindsitési Terv alapjan
kételes tanusitani. A Vallalkozo az Epitési technologiai utasitast és a Mintavételi és
Mindsitési Tervet a munkatertilet atadasaig koteles a Megrendelének jovahagyas céljabol
tadni. A Kkivitelezési Feladatok teljesitése a az Epitési technoldgiai utasitds és a
Mintavételi és Mindsitési Terv jovahagyasa nélkiil nem kezdheté meg. A Megrendel$ a
Jovahagyas kérdésében a dokumentumok kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon beliil

nyilatkozik.

6. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

Vallalkozo kotelezettsége a szerzodés targyat a jelen szerzddésnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi engedélyek, eldirasok és
szabvanyok szerint muszakilag é¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas allapotban, I. osztalyG mindségben, a miiszaki és pénziigyi
titemtervnek megfelelden, a teljesitési hataridére elkésziteni.
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6.2

6.4.

6.5.

0.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

8.1

A Vallalkozé a vonatkozo szabvanyok el6irdsai szerinti legmagasabb min6ségi szintnek
megfeleld teljesitést vallalja. A Vallalkozd a kivitelezés eredményének mindségét
tanusitani koteles, amelyhez a - Megrendel6 altal jovahagyott - Mintavételi és Mindsitési
Terv szolgal alapul. A Mintavételi és Mind6sitési Tervben foglaltak elvégzése és annak
koltségei a Vallalkozot terhelik. A Szerzddés alapjan elkészilt létesitmények mindségi
vizsgalatara vonatkozdéan csak olyan vizsgélati és mérési jegyzOkonyv fogadhato el,
amelyet mindsitett kdzuti vizsgalo vagy akkreditalt laboratérium allitott ki.

Vallalkozo koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkdzok, gépek
[. osztalyt mindségét tanusitd, a 275/2013. (VIL. 16.) kormany rendeletben foglaltaknak
megfeleld igazolasokat a felhasznalas, illetéleg a beépités el6tt bemutatni. -

A Feladatok teljesitéséhez a Vallalkozd 4altal beszerzendé minden anyagnak,
készterméknek €s az elvégzett munkanak a szerzédésben és a vonatkozo szabvanyban
eléirt mindséglinek kell lennie. A teljesités eredményének mindsitéséhez sziikséges
mindségi tanusitvanyokat a Vallalkozo koteles beszerezni, illetve azok hianyaban olyan
vizsgalatokat kell elvégeztetnie, amelyeket a Megrendel6 eloir a készités, gyartas vagy
az elokészités helyén, vagy a beépitési helyszinén ¢és mindezek eredményének
megfeleldségéért, a Vallalkozonak kell helytallnia.

A szerz6dés, jogszabaly vagy szabvany altal vagy alkalmazasi engedélyben el6irt
mintdkrol a Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni. A szerzodés, jogszabaly
vagy szabvany altal el6irt vagy a Szerzodés megtelelé teljesitéséhez nyilvanvaloan
sziikséges barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozo koteles viselni.

A Villalkozo koteles gondoskodni a feladatok teljesitéséhez mindazon szakemberekrol
és egy¢b munkaerorol, akik a Vallalkozd kotelezettségeinek I. osztalyi mindségben,
hataridében torténd teljesitése érdekében sziikségesek. A Vallalkozo kételes gondoskodni
a feladatok teljesitéséhez sziikséges valamennyi épitési és szerelési anyag, eszkoz, gép
beszerzésérol, illetve a kivitelezés miiszaki-technikai vagy egyéb feltételeinek
megteremtésérol. Vallalkozd biztositja, hogy az alvallalkozok egymassal dsszhangban, a
lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

A feladatok kivitelezésének meg kell felelnie a hatalyos, vonatkozé nemzeti
szabvanyokban és az orszagos kézutakon kotelezéen alkalmazando Utiigyi Miszaki
Eldirasokban foglaltaknak, valamint a szerzodésben meghatarozott feltételeknek.

A Villalkozo tudomassal bir arrél, hogy a feladatok kivitelezését a kozuti forgalom
egyidejii fenntartdsa mellett kell elvégeznie. A forgalom-tereléssel, forgalom-
korlatozassal kapcsolatos jelzések, tajékoztatok, eszk6zok eldiras szerinti elhelyezése, és
azoknak az épités alatti folyamatos ellendrzése, sziikség szerinti haladéktalan pdtlasa a
Vallalkozo kotelezettsége. Vallalkozo koteles a teriilet - lezarasaval, illetve a
forgalomkorlatozassal kapcsolatos bejelentési kitelezettségek teljesitésére.

A munkateriilet Vallalkozonak torténd atadasa utan a forgalomszabalyozas
munkavédelem megszervezése, az ovorendszabalyok, a tlizvédelmi és egészségiigyi
rendszabdlyok megtartasa a Vallalkozo kotelessége. A Vallalkozdnak a forgalomterelést
a Megrendeldvel egytittmtkodve, a GKM e targyban kiadott "UT2-1.119:2007.sz."
Ko6zutak korlatozasanak ¢s ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikonyve" alapjan kell
elvégeznie. 4

A kivitelezéshez sziikséges energia igényét (villany, viz) Vallalkozo sajat
berendezéseivel, illetve a kozszolgaltatokkal kotott megallapodasok alapjan énmaga
biztositja, ezeknek a koltségét viseli.

A Vallalkozonak gondoskodnia kell arrdl, hogy az illetékes hatosagok,
kozmiiszolgaltatok barmikor ellendrzéseket ¢és vizsgalatokat végezhessenek a
kivitelezéssel 6sszefliggésben kiadott épitési és egyéb engedélyekkel kapcsolatban. Ezen
feltil, lehetévé kell tennie, hogy a hatosagok részt vehessenek azokon a vizsgalatokon és
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6.12.

6.13.

ellenérzéseken, amelyek lebonyolitdsa a szerzddés alapjan a Vallalkozé feladatkorébe

tartozik.
A munkateriiletre vonatkozo tlGzrendészeti-, munkavédelmi-, kornyezetvédelmi- és

egészségligyi eldirasok végrehajtasarol, illetve betartasarol, valamint az atvett teriilet
allagmegovasarol, Orzésérél a Vallalkozd koteles gondoskodni. E kotelezettségek
megszegeésébodl, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek okozott minden karért
Vallalkozo felel.
A Vallalkozo a teljesitésébe tiz szazalékot meghaladé mértékben igénybe venni kivént
alvéllalkozoként csak az ajanlatiban megjeldlt alvallalkozdo(ka)t vonhatja be, €s ezen
alvallalkozd(k) sem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésiik tiz szazalékat meghalado
mértékben teljesitési segédet.
A Viallalkoz6 a Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pont alapjan a kozbeszerzés alabbi részeihez
vesz igénybe alvallalkozdkat:

— mindségvizsgalatok

— szallitas

— vezeték élore kotése

— vezeték tisztitas,

— veszélyes hulladékkezelés

— esetleges régészeti feltaras

— vezeték fektetés

— tereprendezés, foldmunka

— bontasi munkak

— gépészeti-technoldgiai szerelés, gépészeti munkak

— csomopont €pités

— vasbeton szerelés

— miitargyépités

— energiaellatas

— iranyitastechnika

— kozmufejlesztések

— csObélelés

—  kozm igénybevétellel 6sszefliggd szolgaltatasok

— tereprendezés

— uthelyreallitas, térburkolat épités

— mérnoki szolgaltatasok, tervezés, tervezdi miivezetés

— szakfeltigyelet

— hulladék lerakas

— geodéziai bemérés

—  Orzés, vagyonvédelem

—  biztositas

- gépbérlet

—  kertészeti munkak

— forgalomtechnikai munkak

— felvonulasi létesitmények és melléklétesitmények bérlése

-
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6.16.

6.17:

6.18.

6.19.

6.20.

A Villalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont alapjan igénybe vehetd alvallalkozoi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szazalékos aranya:
- Vallalkozo nem vesz igénybe 10% feletti alvallalkozot.

A Vallalkozo, alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes kortien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzddésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

A Megrendel6 a kivitelezést heti 2 alkalommal koteles — miszaki ellendre Gtjan —
ellendrizni. Az ellendrzés elmulasztdsa, vagy hianyossaga esetén a Vallalkozé nem
mentesiil a feleldsség aldl. Az eltakarasra keriilo és Vallalkozo altal készitett
szerkezeteket csak a miszaki ellendr épitési naploba rogzitett engedélyével, illetve az
eltakarasra keriil§ részek fényképes (.jpg) formatuma dokumentalasat kovetden lehet

eltakarni.
A Vallalkozo kételes a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétdl

annak teljes befejezéséig felelés miiszaki vezetdt biztositani, valamint épitési naplot

vezetni.
A Vallalkozo csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendelé teriiletén,

akiknek érvényes személyi okmanyaik, munkavallalasi engedélyiik van, a Vallalkozonal
(ill. alvallalkoz6janal) bejelentett modon dolgoznak, szakmailag és egészségiigyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfeleld munka-, baleset-, és tlizvédelmi
oktatasban részesiiltek. A Vallalkozé munkavallaléi kitelesek munkavégzésre alkalmas
allapotban, tiszta és kulturalt munkaruhaban megjelenni a kijelolt munkateriileten. A
Villalkozo munkavallaloi altal — akar a Megrendeld, akar harmadik személyek részére —
okozott karok megtéritéséért a Vallalkozo készfizetd kezességet vallal.

Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kdvetkeztében a szerzédésben vallalt
valamely kotelezettség teljesitése eldre lathatoan akadalyba litkozik, a Felek kotelesek
egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrdl valo tudomasszerzéskor
haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozonak a miuszaki tartalmat, valamint a
munkak befejezéséncek hataridejét érinté koriilmény esetén az akadalyértesitést az épitési
naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a
Megrendeldnek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatalyosul.

A szerzOdésszegés aloli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgdlhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozénak nem felrohatd, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

Amennyiben a Vallalkozd valamely lényeges kotelezettségét sulyosan megsérti, és a
jogsérté magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kovetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye fenyeget,
a Megrendeld jogosult a munkavégzést azonnali hatéllyal felfiiggeszteni, illetve
megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozé a szerzddésszert teljesitésre biztositékot nem
nyujt, vagy a Véllalkozo (illetve a Vallalkozo koltségén a Megrendeld) a szerzodésszegés
jogkdvetkezményeit el nem haritja.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo 1ényeges kotelezettségének mindsiilnek kiilondsen a
felel@sségbiztositas fenntartdsara, a mas vallalkozokkal vald egyiittmikodésre, a
beszallitasi Gtvonalakon a kivitelezés soran a vallalkozd, vagy alvéllalkozoja altal
okozott, a forgalmat gatld vagy veszélyeztetd szennyezédés eltavolitasa, a munkavallalok
alkalmazasara, az épitési napld vezetésére, a zajhatassal jaré munkak idépontjara
vonatkozd feltételek. A munkalatok felfiiggesztésének, illetve megtiltasanak idétartama
a teljesitési hataridébe beleszamit (azt nem modositja).

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz térténd —
elszallitasdra (elszallittatasara) a Vallalkozo kotelezett. Az épitési anyagok, bontdsi
tormelék tarolasahoz, illetve (el)szallitasahoz sziikséges minden engedélyt a

gt
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6.21.

Vallalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
terheli.

Osszefiiggésben a Villalkozo, annak alvallalkozdja vagy szallitdja tevékenységébol
fakaddan keletkezik. A Vallalkozo kételes a feladatok kivitelezése és megval6sitisa,
valamint a kivitelezési hibak kijavitdsa kapcsan megtenni az Osszes tdle elvarhatd
intézkedést a kornyezet védelme, tovabba annak érdekében, hogy a kivitelezési munkakat
a szomszédos ingatlanok birtokosainak lehetd legkisebb mértékii zavarasaval végezzék

el.

T Atadés—étvétel, a teljesités igazolasa, uto-feliilvizsgalat

Tl

12

7.3.

7.4.

7.5.

Az atadas-atvételi eljards célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak,
jogszabalyi és hatosagi el6irasoknak, szabvanyoknak, a szerzddésben foglaltaknak
(kiilonos tekintettel a mindségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszert
hasznalatra.
A Vallalkozo6 koteles az épitési beruhazas elvégzését a befejezési hataridd letelte eldtti 8.
napon a Megrendeld részére készre jelenteni. A Megrendeld a készre jelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjarol értesiteni a Vallalkozot, amely nem lehet késébbi iddpont,
mint a készre jelentd levél kézhezvételétol szamitott 8. munkanap. Ez a rendelkezés
megfelelden alkalmazandé abban az esetben is, ha a munkak elvégzésével a Vallalkozo
késedelembe esik, vagy elételjesitésre keriilne sor. Az atadas-atvételi eljarasban érdekelt
hatosagok és tervezdk meghivasa a Megrendel6 feladata.

A Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljards megkezdéséig, de legkésdbb annak

befejezéséig a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az épitési munka, a beépitett

anyagok és berendezések mindségét igazold bizonylatokat, megfeleldségi igazolasokat

(nyilatkozatokat), a sziikséges vizsgédlati eredmények okmdnyait, mérési

jegyzdkonyveket, kozmuszolgaltatok mindségigazolasait, az tizemelési és karbantartasi

utasitasokat, valamint a létesitmény ténylegesen megvaldsult allapotanak megvaldsuldsi
terveit.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.3. pontban rogzitett feltételek — akar részleges —

hidnya az atadas-atvételi eljaras megkezdését, illetve lezarasat kizarja, és az ebbdl adodd

késedelem a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak id6tartama legfeljebb 15 munkanap. Az eljaras

lezarasakor a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:

az eljarasban részt vevo személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet

nevét,

— az atadas-atvételi eljaras megkezdésének és lezarasanak napjat,

— az Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

— aMegrendeldnek az épitési naplo vezetésére, lezarasara, a munkalatok soran
felmertilt rendhagyo koriilményekre tett észrevételeit,

— ateljesités elfogadasanak, vagy megtagadasanak tényét,

— ateljesités elfogadasanak megtagadasa esetén annak indokat,

— a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentésebb tételszam
esetén - az atadas-atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd - kiilon
hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

— a hibas munkarészekre eso koltségvetési Gsszegeket,

d—y&



1:6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11;

— a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendeld dontését
arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér),

— ajegyzdkonyv keltét.

A jegyzOkonyvet a Megrendelé muszaki ellenére veszi fel, és a Felek annak

minden oldalat aldirjak, tovabba mellékelni kell hozza a Vallalkozé altal a

Megrendeldnek atadott dokumentumokat.
A Megrendeld kisebb hibak, hianyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadasdra,
amennyiben azok mas hibdkkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jar6 munkdk folytdn akadalyozzak a zavartalan hasznalatot, vagy
Osszességlikben jelentés hibanak tekinthetdk.
Megrendelé a Vallalkozod javitasi kotelezettsége teljesitéséhez koteles podthataridét
megjeldlni, és ezen id6tartamon beliil Vallalkozo kételes sajat koltségére a hibakat és
hianyossagokat kijavitani, megsziintetni.
Az elvégzett hianypotlasokrdl illetve javitasokrol a Vallalkozé irdsban tajékoztatja a
Megrendel6t, amely azt — megfeleldség esetén — atveszi. Az dtadas-atvételi eljaras csak a
miiszaki ellenér hiba és hidanymentességet igazold nyilatkozata birtokdban zarhato le
Amennyiben a szerzédésben meghatarozott kivitelezési munka teljes egészében elkésziilt
¢s az dtadas-atvételi eljards a teljesités elfogadasaval sikeresen lezarult, a Megrendeld
kiadja a teljesitésigazolast. A teljesitésigazolas birtokaban a Vallalkozo benyujthatja a
Megrendelének a végszamlajat.
A birtokbaadds az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33.§-dban foglalt rendelkezések szerint torténik.
Az atadas-atvétel napjatol szamitott 36 honapon beliil, a jotallasi idészak lejartakor a jelen
szerz6dés alapjan elvégzett munkak uto-felillvizsgalati eljarasat meg kell tartani. A
Megrendel6 késziti el6 az utd-feliilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozot meghivja 8
naptari nappal az eljaras megkezdése elott, a Megrendel6 altal kiallitott hibajegyzék
egyidejli csatolasaval. '

8. Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

8.1.

Kotbér

8.1.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a kivitelezési munkéknak a jelen szerz6dés 2.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridore torténé elvégzésével neki felrohatoan vagy egyébként
az érdekkorébe tartozd okbol késedelembe esik, napi 100.000,-Ft késedelmi kotbért
koteles a Megrendeld részére fizetni a késedelemmel érintett minden naptari napra.
A Vallalkozo 4ltal fizetend6 késedelmi kotbér 6sszege nem haladhatja meg a netté
vallalkozasi dij 15%-at.

8.1.2. Amennyiben a késedelmi kotbér Gsszege eléri a netto vallalkozési dij 15%-at, a
Megrendel6 jogosult a szerzodéstol elallni. A Megrendeld ebben az esetben csak a
késedelmi kotbérre jogosult.

8.1.3. Amennyiben a Megrendeld — akar a teljesitési hataridé lejarta elétt — pothataridot tiiz
ki a teljesitésre a Vallalkozo részére, a Vallalkoz6 a késedelmi kotbér fizetésére a
pothatarid6 alatt is koteles, a 8.1.1. pontban meghatarozottak figyelembe vételével.

8.1.4.A Megrendeld jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghalado karat is a
Vallalkozdval szemben.

8.1.5.Amennyiben a Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, a kotbér osszegérdl — a
vallalkozasi dijjal szemben — a Megrendeld szamlat 4llit ki. A kdtbérre vonatkozo
szamla fizetési hatarideje, amennyiben a Megrendel$ pénziigyi beszamitassal él, a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap. A Megrendelé kotbérigényének
érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl valo lemondasat.
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8.2

8.3.

8.4.

Teljesitési biztositék
A Kbt. 126. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 teljesitési biztositékot irt eld.
A teljesitési biztositékot a szerzddéskotéskor kell rendelkezésre bocsatani. A

-~ teljesitési biztositéknak a szerzédés iddtartama + 60 nap idétartamra, de legalabb

8.4.1.

a hidnymentes és eredményes miszaki atadas-atvételt kbvet6en a jotallasi idore
nyujtott jotallasi biztositék kiadasaig kell érvényesnek lennie. A teljesitési
biztositék a hatariddben és megfeleld mindségben valo teljesitést biztositja. A
teljesitési biztositék a jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti tartalékkeret
nélkiili netto vallalkozo6i dij 5%-a, azaz 6 098 750,-Ft, melyet Vallalkozé
bankgarancia formajaban nyujt.. A teljesitési biztositék a szerzodés 3. sz.
mellékletét képezi.

Jotallasi biztositék

A Kbt. 126. § (3) bekezdés alapjan Megrendeld jotallasi biztositékot irt eld.
Vallalkozé a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjatol, vagyis a
hidnymentes és eredményes muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasatol az
elvégzett munkakra és beépitett anyagokra, berendezésekre 36 honapra kiterjedd
jotallasi biztositékot nyujt. A jotallasi biztositék benyujtasa a végszamla
kifizetésének feltétele.

A jotallasi biztositék a jelen szerzodés 4.1. pontja szerinti tartalékkeret
nélkiili netté vallalkozoéi dij 5%-a, azaz 6.098 750,-Ft, melyet Villalkozé
bankgarancia formajaban nyijt. A biztositéknak a vallalt jotallasi id6 utolsd
napjat kovetd 30 napig érvényesnek kell maradnia.

Jotallas

A Vaillalkoz¢ az elkészitett munkakra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt
anyagokra, eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 36 hénap jotallast, és a
12/1988. (XI1.27.) EVM_IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti a vonalas
létesitményekre vonatkozo kotelezd alkalmassagi id6t vallal. vallal. A jotallasi
id6szak a jelen szerzédés keretében elvégzett valamennyi munkara a sikeres zaro
atadas-atvételi eljarast dokumentalo jegyzokonyv keltétol kezdodik.

8.4.2. A jotallasi idészakon beliil a Vallalkozé a Megrendel6 éltal jelzett kivitelezési

8.4.3.

hiba vagy anyaghiba kijavitasat - amennyiben az id6jarasi koriilmények a
sziikséges javitasi technoldgia mellett lehetévé teszik - 15 (tizenét) napon beliil
koteles megkezdeni és a muszakilag indokolt legrévidebb id6tartamon beliil
koteles befejezni. Ennek elmulasztasa vagy megtagadasa esetén a Megrendeld
jogosult - a Vallalkozo egyideji értesitése mellett - a munkat massal elvégeztetni
a jotallasi biztositék terhére.

A jotallasi idészak végén a Felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyet a
Megrendel6 készit eld és hivja meg arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megel6zoen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendelé az
eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti
a hibajegyzéket és a résztvevOknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos
nyilatkozatat. A jegyzOkonyv rogziti a Vallalkozo altal elismert hibdk
kijavitasara és a hidnyok potlasara vallalt hatarid6t. A rogzitett hibak kijavitasa
utan, illetve a jegyzdkonyvben foglalt megallapodasnak megfelelen, a jotallasi
kotelezettség megsziinésekor a Megrendeld erre vonatkozd kérés esetén
gondoskodik a Jotallasi Biztositékot megtestesitd okirat visszakiildésérol.



9. Felelosségbiztositas

9.

9.2,

9.4.

A Vallalkozo koteles a szerzddés szerinti munkdkra és a szerzodés teljes
idotartamara vonatkozo, legalabb a szerz6dés szerinti netto vallalkozasi dijjal
azonos  Osszegl  (121.975.000,-Ft  értékl) teljeskori  (valamennyi, a
tevékenységgel okozati Osszefiiggésben allo karra kiterjedd) eplte51 -szerelési
felelosségbiztositasi szerz6dést kotni, és azt fenntartani.

Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés alairasakor mar rendelkezik a 2014. évre
érvényes teljeskorii (valamennyi, a tevékenységgel okozati 9sszefiiggésben allo
karra kiterjedd) épitési-szerelési felelosségbiztositassal, a Vallalkozo jelen
szerzOdés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy ezen biztositds a jelen
szerzddés alapjan megrendelt valamennyi munkara is kiterjed.

A Villalkozé koteles a 9.1. vagy 9.2. pont szerinti biztositasi szerz6dés (vagy
kotvény) maésolatat a szerzodéskotés elott a Megrendeldnek atadni. (Szerzédés
2. sz. melléklete)

A Villalkozo altal biztositandd feleldsségbiztositas Osszege: legalabb a
szerzOdés szerinti nettd vallalkozési dij Gsszege évente, és legalabb 10 millié
forint kdreseményenként.

10. A szerzodés soran kapcesolattartasra kijelolt személyek:

10.1.

10.2.

A villalkozasi szerzédés teljesitésével, illetdleg esetleges modositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl:

név: Pasztor Béla polgarmester

levelezési cim: 2112 Veresegyhaz, Fo 1t 35.
telefon:+ 36 28 588-601

telefax: +36 28 588-646

Vallalkozd részérdl:

név: Nagy Gabor Lajos tigyvezetd

levelezési cim: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/e.
telefon: +36 28/529-050

telefax: +36 28/529-070

A szerz6dés miiszaki jellegt kérdéseiben feleket az alabbi személyek

képviselik:

Megrendel6 részérdl:

Cserhati Ferenc beruhazasi osztalyvezeto
Telefon: +36 28 588-633

E-mail: cserhati.ferenc@veresegyhaz.hu

Veres Karoly projektfelelds
Telefon: +36 30 899-0766
E-mail:veres karoly(@veresegyhaz.hu
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Megrendelé miiszaki ellenére
Név: Pintér Ferenc
Cim: 1134 Budapest, Vaci ut 45. D épiilet III.

Engedélyszam: :
telefonszama: 06 30 504 4576

helyszini épitésvezetd: Nagy Balint
Telefon: +36 30/629-4628

E-mail: nagy.balint@pentakft.hu
Vallalkozé felelds miiszaki vezetoje:
Név :0lah Laszlo

Cim: 2100 G&dollo, Kenyérgyari ut 1/e
Telefon: +36 30/948-4800

E-mail: termeles@pentakft.hu

11. A szerzodés megsziinése

118,

11.2;

11:3:

11.4.

11.5.

11.6.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a masik félhez intézett egyoldalq, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik
fél a jelen szerz6désbol eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy silyosan
megszegi '

A Villalkozd jogosult a szerzddéstél azonnali hatallyal elallni (rendkiviili
elallas), amennyiben a Megrendeld sulyos szerzodésszegést kovet el, igy
kiilonosen, ha valamely esedékes fizetési kotelezettségével neki felréhatdan 60
naptari napot meghaladd késedelembe esik és Megrendeldt a fizetésre irasban
felszolitotta.

A Megrendeld jogosult a Vallalkozd stlyos szerzodésszegése miatt a
szerzddéstdl azonnali hatallyal elallni. Ilyen esetben a Vallalkozo kartéritésre
nem jogosult. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil ha a Vallalkozo valamely
lényeges kotelezettségét megsérti, vagy barmely kotelezettségének irdsbeli
felszolitasra sem tesz eleget az erre iranyuld felszolitasban szerepld hataridén
beliil.

Amennyiben a teljesitési hataridd lejarta eldtt valdszintsithetd, hogy a
Véllalkoz6 a munkat csak szamottevo (20 munkanapot meghaladd) késéssel
tudja elvégezni, a Megrendeld jogosult a szerzddéstol elallni, a
szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok alkalmazasa (igy kiilondsen a munka
mas vallalkozdval vald elvégeztetése koltségeinek érvényesitése) mellett.

Az elallast tartalmazo jognyilatkozat kizardlag irdasban (cégszerlien aldirva)
érvényes. A felmondo nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett
kapcsolattartojahoz eljuttatni.

A Villalkozo az eldllas dltala vagy vele tortént kdzlését kovetden haladéktalanul
koteles a munkateriiletrél levonulni, és azt (valamint az anyag- &s
tormelékszallitasi utvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

A 10.1-10.5. pontok alkalmazasaban elallas helyett felmondas értendd,
amennyiben a jognyilatkozat kozlésének idépontjaban a szerzodéskotés elott
fennallott helyzetet visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendelé azt nem kivanja.
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[1.8.

A szerz8désnek barmilyen okbdl torténé megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkozo éltal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

12. Kotelezo rendelkezések a Kbt. alapjan:

12.1.

[2.2.

Villalkozo véllalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
Villalkoz¢ vallalja, hogy a szerzédés teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhetdvé teszi, és a Kbt. 125.§ (5)
bekezdés szerinti tigyletekrdl a megrendel6t haladéktalanul értesiti {Kbt. 125.§
(4) bekezdés}

Felek csak akkor moddosithatjak a szerz6désnek a felhivas, a dokumentéacio
feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerz6dés modositasa olyan kortilmény miatt vélt sziikségessé, amely a
szerzodéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathatd okbol meriilt
fel és a szerzodés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti. {Kbt. 132.§ (2)
bekezdés}.

A Kbt. 128.§ (2) bekezdése alapjan: Az ajanlattevoként szerz6dd fél
teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kézremiikodni az
olyan alvéllalkozé és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az
ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevd koteles az
ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelolt
alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkoz6 bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajdnlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll az 56. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

13. Vegves rendelkezések

i

13.4.

A Felek vallaljak, hogy a szerzodésbol eredd vitaikat egyeztetéssel oldjdk meg,
s csak ennek az elsé egyeztetd targyalastdl szamitott 30 naptari napon tuli
eredménytelensége esetén fordulnak birdsaghoz.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az eljarast megindito ajanlattételi
felhivds, az ajanlattételi dokumentacio, valamint a Vallalkozo kdzbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlata. A kivitelezési dokumentaciét (az drazatlan
koltségvetési kiirassal egyiitt) a Vallalkozd altal a kozbeszerzési eljarasban
atvett dokumentacio tartalmazza.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyvrol
sz616 1959. évi V. torvény (Ptk.), a kdzbeszerzésekrol szold 2011, évi CVIILL
torvény (Kbt.) és a wvonatkozd egyeéb jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomdsdra jutott valamennyi informacio izleti titkot képez. A Villalkozé a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomaséra
jutott informdciot a jelen szerzddés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a
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Megrendeld érdekeit sértd vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik
fél szamara semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli
felhatalmazast kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a
jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy harmadik személy altal megismerhetd)
adatokra nem terjed ki. A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen
szerzOdést a Kbt. 31.§ (1) bekezdés alapjan kozzéteszi, és az informacios
onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szolé 2011 évi CXII.
torvény rendelkezései alapjan arrdl adatigénylés esetén egyéb moddon is
tajékoztatast ad.

A szerzOdést a Felek annak elolvasasa és kozos értelmezése utan, mint szerz6déses akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagydlag irjak ala.

Jelen szerz6dés 5 eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 példany illeti a Megrendel6t, 2 példany
a Vallalkozot.
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